

# CONSULTATION D'ENTREPRISES PROCEDURE DE TELECHARGEMENT DU DOSSIER MARCHÉ DE TRAVAUX - PROCÉDURE ADAPTÉE

INSTITUT FRANÇAIS DU CHEVAL ET DE L'ÉQUITATION  
Terrefort – Avenue de l'École Nationale d'Équitation  
49411 SAUMUR CEDEX

## NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L'ORGANISME ACHETEUR

---

Organisme acheteur : INSTITUT FRANÇAIS DU CHEVAL ET DE L'ÉQUITATION  
Terrefort – Avenue de l'École Nationale d'Équitation  
49411 SAUMUR CEDEX

Correspondant : Jean CÉZARD – Directeur Général

Téléphone : 02 41 53 50 50

Courriel : [achats@ifce.fr](mailto:achats@ifce.fr)

## OBJET DE LA CONSULTATION

---

Opération : EXTENSION DES LOCAUX  
Terrefort – Avenue de l'École Nationale d'Équitation  
49411 SAUMUR CEDEX

Allotissement :

- 01 TERRASSEMENTS - VRD
- 02 GROS-ŒUVRE
- 03 RAVALEMENT DE FAÇADES
- 04 CHARPENTE
- 05 ÉTANCHÉITE
- 06 COUVERTURE ZINC - BARDAGE ARDOISES
- 07 BARDAGE BOIS RECONSTITUÉ
- 08 SERRURERIE - MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM
- 09 MENUISERIE INTÉRIEURES BOIS
- 10 PLÂTRERIE – ISOLATION
- 11 ÉLECTRICITÉ - COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
- 12 CHAUFFAGE – CLIMATISATION – VENTILATION – PLOMBERIE
- 13 FAUX-PLAFONDS
- 14 CARRELAGE – FAÏENCE
- 15 REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES
- 16 PEINTURE

## DURÉE DU MARCHÉ ET DÉLAI D'EXÉCUTION

---

Prise d'effet du marché : **5 MARS 2018** (période de préparation)

Démarrage des travaux : **2 AVRIL 2018**

Durée des travaux : **16 MOIS – 69 SEMAINES** (Dont périodes de congés)

Livraison : **26 JUILLET 2019**

## LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT

---

Le lien de téléchargement du dossier est le suivant : <https://cloud.ifce.fr/index.php/s/2AwM5dZSFOOzyQ4>