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ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES DU MARCHE

1.1 - Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres concernent :

Création de paddocks et aménagement de voirie
Terrefort — Avenue de I’Ecole Nationale d’Equitation
49411 SAUMUR CEDEX

1.2 - Forme juridique et décomposition du marché

Le marché est passé selon une procédure adaptée en application de I'article 27 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Le présent marché est alloti de la fagon suivante :

Lot n°01 : TERRASSEMENT — CHAUSSEES — VRD — SOL EN SABLE — LICES — ENGAZONNEMENT

1.3 - Durée et délais d'exécution du marché

Le délai global d’exécution des travaux est de 3 (trois) semaines.

Les délais intermédiaires découlent du calendrier d’exécution tel que défini ci-aprés :

La date d’effet de I'ordre de service prescrivant a I’entrepreneur titulaire du lot intervenant en premier,
de démarrer I'exécution du marché lui incombant, est portée a la connaissance des entrepreneurs
chargés des autres lots. Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a courir de la date
d’effet de I'ordre de service défini ci-dessus, augmenté, le cas échéant, du décalage avec le lot
intervenant en premier, tel qu’il résulte du calendrier d’exécution défini ci-dessus.

Par dérogation a I'article 28.2 du CCAG Travaux, le calendrier détaillé d’exécution des travaux est
élaboré par le maitre d’ceuvre aprés consultation des entrepreneurs. Aprés acceptation par les
entrepreneurs au moins dix jours avant la fin de la période de préparation visée ci-apres, ce calendrier
est notifié par ordre de service aux entrepreneurs.

Le délai d’exécution de chaque entreprise est égal au délai s’écoulant entre le début de la premiére
tache et la fin de la derniére tache telles qu’elles découlent du calendrier d’exécution.

Au cours de I'exécution des travaux, le maitre d’ceuvre peut, avec I'accord des entreprises, et dans la
limite du délai d’ensemble, notifier par ordre de service un calendrier rectificatif.

ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-aprés par ordre de priorité
décroissant :

x| Piéces particuliéres

- L'acte d'engagement (ATTRI1) et ses annexes éventuelles

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) dont I'exemplaire conservé par
I'administration fait seul foi
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- Le reglement de consultation

- Les documents graphiques du maitre d’ceuvre

- Le planning d’exécution

- L'offre technique du titulaire

Piéces générales

- Le Cahier des Clauses Techniques particulieres applicable aux marchés publics de travaux

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux approuvé par arrété du 8 septembre 2009

Toute clause portée dans les catalogues/brochure/site internet, barémes ou documentation
guelconque produit par le titulaire et contraire aux dispositions des piéces contractuelles du présent
marché est réputée non écrite, notamment les conditions générales de vente du titulaire.

ARTICLE 3 : PRIX DU MARCHE — REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - Modalité d’établissement et contenu des prix

Les prestations sont rémunérées forfaitairement.

3.2 - Modalité de variation des prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

* MOIS D’ETABLISSEMENT DES PRIX DU MARCHE

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la
remise des offres. Ce mois est appelé "mois zéro".

» MODALITES DE VARIATION DES PRIX

Les prix sont fermes et actualisables.

L'actualisation est effectuée par I'application d'un coefficient Cn donné par les formules de variation
et le(s) index de référence suivant :

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour I'actualisation des prix des travaux faisant
I’objet du marché est I'index : BT 01.

La formule applicable est la suivante : Cn = In/lo

Ou lo et In sont les valeurs prises par l'index de référence du marché ou du lot concerné
respectivement au mois zéro et au mois (d-3) sous réserve que le mois "d" du début d'exécution des
travaux (Ordre de service de démarrage des travaux faisant foi) soit postérieur de plus de 3 mois au
mois zéro.

Par dérogation a I'article 11.4 du C.C.A.G. Travaux (arrété du 8 septembre 2009), la valeur finale des
références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Les index BT sont publiés au Bulletin Officiel du Ministere en charge de I'Equipement et au Moniteur

des Travaux Publics. Pour la mise en ceuvre de cette formule et conformément a l'article 11.4 du
C.C.A.G. Travaux (arrété du 8 septembre 2009), le coefficient d’actualisation est arrondi au millieme
supérieur.
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ARTICLE 4 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES DU MARCHE

Les modalités du reglement des comptes du marché sont les suivantes :

» Les projets de décompte sont présentés conformément aux prescriptions de 'article 13 du
CCAG travaux (arrété du 8 septembre 2009).

» Par dérogation a I'article 13.2.2 du C.C.A.G Travaux (arrété du 8 septembre 2009), le délai
global de paiement court a compter de la réception de la demande de paiement mensuelle du
titulaire par le maitre d’ouvrage.

» Le réglement des sommes dues en vertu du présent marché sera effectué par mandat
administratif par I'l[FCE dans le respect des conditions fixées par les régles de la comptabilité
publique. Les sommes dues seront mandatées dans un délai maximum de 30 jours a compter
de la date de réception des factures. Le taux des intéréts moratoires sera celui de l'intérét légal
en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires auront commencé a courir.

ARTICLE 5 : PENALITES

5.1 - Pénalités pour retard

En cas de retard dans I'exécution des travaux, il est encouru des pénalités de retard déclenchées par
la seule constatation du maitre d'ouvrage (Article 20 du CCAG Travaux).
Le montant est fixé a 1/3000 ieme du montant HT du marché en application de la formule :

P=VxR/3000 ou

P = pénalités
V = montant du marché HT
R = nombre de jours de retard

Par dérogation au CCAG Travaux de 2009 (article 20), en cas de retard dans la remise d’un projet de
décompte, I'entrepreneur est passible d'une pénalité journaliere fixée :

» Pour les projets de décomptes mensuels arrété a la fin du mois précédent, a remettre au
maitre d’ouvrage avant la fin de chaque mois : 1/1 000 iéme (différence entre le montant du
décompte dont il s’agit et le montant du décompte précédent) ;

» Pour le décompte final : 1/5 000 iéme du montant de ce décompte.

Ces pénalités sont appliquées aprés un ordre de service.

5.2 - Absence aux réunions de chantier

Une pénalité de 100 € (cent euros) sera infligée a toute entreprise qui sera absente a une réunion de
chantier alors qu’elle avait été convoquée. Si le conducteur de chantier de I'entreprise ne peut étre
présent il devra impérativement se faire représenter par un membre de I'entreprise. A défaut, la
pénalité sera appliquée.

5.3 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Lors de la réception de chantier une pénalité de 100 € (cent euros) sera infligée a toute entreprise qui
aura laissé sur le chantier des objets, matériaux, gravats, ... La pénalité de 100 € (cent euros) s’entend
par unité (une téle : 100 €, un piquet : 100 €).
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5.4 - Délais et retenues pour remise des documents fournis a I'achevement
des travaux

Dérogeant a l'article 40 du CCAG Travaux, la remise des plans et autres documents conformes a
I’exécution seront fournis au plus tard lors de la réception de chantier.

L'ensemble de ces documents seront fournis en trois exemplaires accompagnés d’'un CD-ROM
composé exclusivement de fichiers .PDF, .XLSX et .DOCX.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir a I'avancement ou a
I'achévement des travaux, une retenu égale a 100 € (cent euros) sera opérée par jour de retard, dans
les conditions stipulées a I'article 20-6 du CCAG sur les sommes dues a I’'entrepreneur.

5.5 - Sanctions pour manquement vis-a-vis d’'une obligation concernant la
santé ou la sécurité des travailleurs

En cas de manquement de la part de I'entreprise ou de son sous-traitant d’'une obligation concernant
la santé ou la sécurité des travailleurs, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de saisir sans délai et
sans mise en demeure les organismes ou administrations de controle, sans préjudice de I'application
des dispositions de I'article 31.44 du CCAG.

ARTICLE 6 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6.1 - Retenue de garantie

En application de I'article 122 du décret n°2016-360, une retenue de garantie d’un montant de 5% du

montant du marché TTC est demandée augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du
marché public en cours d’exécution.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiere demande (article 123 du
décret).

Conformément a I'article 124 du décret, la retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant
accordé leur garantie a premiere demande sont libérées au plus tard un mois aprés I'exécution du délai
de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché public et aux
établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiére demande pendant le délai de
garantie et si elles n'ont pas été levées avant |'expiration de ce délai, les établissements sont libérés
de leurs engagements un mois au plus tard apres la date de leur levée.

6.2 - Avance forfaitaire

Une avance pourra étre accordée au titulaire du présent marché dans les conditions fixées par I'article
110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 notamment si le montant initial du présent marché est
supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.

L’avance sera calculée dans les conditions définies par I'article 110 du décret précité. Elle ne saurait
dépasser 5% du montant TTC du marché.
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Le versement de I'avance, lorsqu’elle est due, est subordonné a la constitution d’'une garantie a
premiére demande garantissant son remboursement total.

Le délai de paiement défini ci avant ne peut courir avant la constitution de cette sureté. L'organisme
apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le comité visé a I’article L.612.1 du code
monétaire et financier ou par le comité des entreprises d’assurance mentionné a I'article L.413-4 du
code des assurances et agréé par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 7 : PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Dans le cadre de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a

ces normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d'autres normes en vigueur dans
d'autres états membres de I'Espace Economique Européen si elles sont reconnues comme
équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaise (marque NF ou autre), le titulaire du
marché pourra proposer au maitre d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en
vigueur dans d'autres états membres de I'Espace Economique Européen, qu'il estime équivalents et
qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits "E.A."
ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a I'EN 45011. Le titulaire du marché devra alors
apporter au maitre d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a l'appréciation de
I'équivalence.

Les deux clauses précédentes n'amoindrissent en aucune maniere le fait que la norme francaise ou la
marque de qualité francaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les produits,
y compris si le maftre d'ouvrage accepte de faire jouer la clause d'équivalence.

En complément a l'article 23 du C.C.A.G. Travaux (arrété du 8 septembre 2009), toute demande
formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre présentée au maitre

d'ouvrage avec tous les documents justificatifs, au moins un mois avant tout acte qui pourrait
constituer un début d'approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter
le délai précité, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre
immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét du chantier.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de 7 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit
proposeé.

7.1 - Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits ou composants de construction dont le choix
n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions desdites pieces.

7.2 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits

I VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES SUR LE CHANTIER

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. Travaux
(arrété du 8 septembre 2009) et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux,
produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.
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I VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES EN AMONT DU CHANTIER

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de sous-
traitants et fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes.

[X] ESSAIS
Le maftre d'ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le marché :
- S'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau
ou en dépenses controdlées ;
- S'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

XI ECHANTILLONS — NOTICES TECHNIQUES — P.V. D’AGREMENT

Le maitre d’ceuvre indiquera a l'entreprise ses besoins. Le maitre d’ceuvre fixera les dates de
production des échantillons, notices techniques et P.V d’agrément.

ARTICLE 8 : PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

COORDONATEUR SPS :

Sans objet.

8.1 - Programme d’exécution des travaux
Le titulaire doit dresser un programme d'exécution assorti du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires conformément a l'article 28.2 du CCAG Travaux (arrété du 8 septembre 2009)

et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre dans le délai de 10 jours suivant la notification du marché.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant la notification d'un ordre de service établi par le maitre
d’ceuvre.

Les plans d’exécution, notes de calcul et études de détails sont établis par le titulaire et soumis au visa
du maitre d’ceuvre.

8.2 - Documents nécessaires a I'’exécution des ouvrages

En cours d'exécution des travaux, les documents complémentaires établis par le titulaire sont soumis
au visa du maitre d'ceuvre.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 8 jours apres
leur réception.

8.3 - Mesures d’ordre social - Application de la reglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

8.4 - Organisation, hygiene et sécurité des chantiers
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& PRINCIPES GENERAUX

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées par I'intervention le cas échéant d’un coordonnateur SPS.

L’entreprise sera tenue de se conformer a la loi en vigueur a savoir loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacgant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un
tiers (tels que chute de hauteur, ...) le titulaire doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

Le titulaire communique au maitre d’ceuvre, et éventuellement au coordonnateur SPS :

- La liste tenue a ce jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier

- Les effectifs prévisionnels affectés au chantier dans les 5 jours qui suivent le début des travaux

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient a sa
disposition leurs contrats

- La copie des déclarations d’accidents de travail

- Les dates de toutes les réunions qu’il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises,
et lui indique leur objet.

Tout différend entre le titulaire et le maitre d’ceuvre est soumis au maitre d’ouvrage.

Xl OBLIGATION DU TITULAIRE VIS-A-VIS DE SES SOUS-TRAITANTS

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

8.5 - Sujétions résultant de I'’exploitation du domaine privé

Les abords du chantier devront toujours étre tenus en parfait état de propreté.

ARTICLE 9 : CONTROLES ET GARANTIES

9.1 - Assurances

Avant tout commencement d’exécution le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent
justifier qu’ils ont contracté une assurance garantissant sa responsabilité a I'égard des tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.

9.2 - Controle et suivi de chantier

Le controle et le suivi de chantier seront assurés par le titulaire de la mission ordonnancement et
pilotage du chantier.

Celui-ci pourra demander au titulaire toute note de calcul, études de détail, plans d’exécution et autres
justifications qu’il jugera utiles.

Le maitre d’ceuvre provoquera les rendez-vous de chantier, en fixera la date et établira les comptes
rendus qu’il diffusera tant au maitre de I'ouvrage qu’au titulaire.
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L'entrepreneur aura la possibilité d’émettre des réserves, pour se faire, il doit dans un délai de 8 jours,
par dérogation a I'article 12.4 du CCAG TRAVAUX (arrété du 8 septembre 2009) préciser par écrit ses
observations ou réserves au maitre d’ceuvre.

9.3 - Délai de garantie

Le délai de garantie est d’un an a compter de la date d’effet de réception des travaux.

Pendant ce délai, I'entrepreneur est tenu a une obligation de parfait achevement conformément a
I'article 44.1 du CCAG TRAVAUX (arrété du 8 septembre 2009).

Si a I'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur n’a pas procédé a I'exécution des travaux, le
pouvoir adjudicateur des marchés pourra décider de prolonger ce délai, que I’exécution soit assurée
par I'entrepreneur ou qu’elle le soit d’office aux frais de I'entreprise défaillante

ARTICLE 10 : RESILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION DES TRAVAUX - REGLEMENT DES LITIGES

Le marché pourra étre résilié ou les travaux interrompus dans les conditions prévues aux articles 46,
47, 48 et 49 du CCAG TRAVAUX. (Arrété du 8 septembre 2009).

Les différents litiges seront réglés conformément a I'article 50 du CCAG TRAVAUX. (Arrété du 8
septembre 2009).

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif est compétent en la matiére.

ARTICLE 11 : MODIFICATIONS AU MARCHE

Toute augmentation dans la masse initiale des travaux, quel que soit son montant, doit faire I'objet
d'un avenant, signé par le pouvoir adjudicateur du marché.

Il ne doit y avoir en aucun cas et sous aucun prétexte, un commencement ou une poursuite d'exécution
des travaux avant que l'avenant correspondant n'ait été signé et notifié au titulaire du marché.

Au cas contraire, les travaux exécutés au-dela de la masse initiale ne seront pas payés (art.15.4 du
CCAG TRAVAUX).

ARTICLE 12 : DEROGATION AU CCAG TRAVAUX

L'article 1.3 du CCAP déroge a I'article 28.2 du C.C.A.G. Travaux.
L'article 2 du CCAP déroge a I'article 4 du C.C.A.G. Travaux.
L'article 3.2 du CCAP déroge a I'article 11.4 du C.C.A.G. Travaux.
L'article 4.1 du CCAP déroge a I'article 13.2.2 du C.C.A.G. Travaux.
L'article 5.1 du CCAP déroge a I'article 20 du C.C.A.G. Travaux.
L'article 5.4 du CCAP déroge a I'article 40 du C.C.A.G. Travaux.
L'article 9.2 du CCAP déroge a I'article 12.4 du C.C.A.G. Travaux.
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