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1.

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1.

PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT PASSANT COMMANDE

1.2.

L’établissement public national & caractére administratif Institut francais du cheval et de
I’équitation (IFCE), placé sous la tutelle des Ministéres chargés de I’Agriculture et des Sports, est
un opérateur public, prestataire de services destinés a 'ensemble des acteurs de la filiére cheval, a
la demande de I’Etat, des organisations socioprofessionnelles et des collectivités locales.

OBJET DU MARCHE

1.3.

Le présent descriptif a pour objet de définir les prestations de I'’ensemble des lots, dans le cadre du
projet d’aménagement de création d'une nouvelle salle informatique « principale » au premier
étage du batiment 2 sur le site de ’Antenne administrative de 'IFCE située a Arnac Pompadour
(19230).

Les enjeux liés a 1’évolution de la base de données nationale SIRE ainsi qu'un environnement
existant vieillissant et empéchant les évolutions font apparaitre un besoin en matiere d’espace
informatique dédié et performant.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres (C.C.T.P.).

DECOMPOSITION EN LOTS

Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement conjoint ou
solidaire, sous réserve du respect des regles relatives a la liberté des prix et a la concurrence (Art. 51 du Code
des Marchés Publics (CMP).

Le mandataire, désigné dans l'acte d’engagement, représente 'ensemble des membres vis-a-vis du pouvoir
adjudicateur du marché et coordonne les prestations des membres de ce groupement.

En cas de groupement conjoint, 'acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la
répartition détaillée des prestations que chacun des membres s’engage a exécuter.

En cas de groupement solidaire, I'acte d’engagement est un document unique qui indique le montant total du
marché et 'ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement a réaliser.

Les candidatures et les offres sont signées soit par 'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire
s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché
(Art.51 du CMP).

Le projet d’aménagement de création de la nouvelle salle informatique principale concerne les principaux
travaux suivants :

L’aménagement du local existant situé au premier étage du batiment B2,

Le raccordement électrique sur la chaine ondulée et secourue existante (En base),
En option, la création d’'une seconde chaine électrique ondulée redondante,

Les baies informatiques et les PDU,

La climatisation,

La salle informatique sera équipée dun systeme de détection et d’extinction automatique par gaz
neutre,

Un systeme de controle d’acces autonome avec 'historisation des événements,
Une gestion des alarmes techniques,

Le cablage réseau et inter salles.
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Afin de bien apprécier le futur chantier, une visite du site est obligatoire pendant la procédure d'appel
d'offres. Un certificat de visite sera donné aux candidats. Ceux ci devront l'intégrer dans leur dossier
de candidature.

Marché alloti :

La société APL assure le role d AMOA vis-a-vis de son client Maitre d'ouvrage 'TFCE en phase de conception
puis de réalisation.

Les futurs travaux, a la charge des soumissionnaires, sont répartis en lots définis ci-dessous.

LOT 1 — SECOND OEUVRE

LOT 2 - CFO / ASI

LOT 3-CVC

LOT 4 —SECURITE (Détection et extinction incendie)
LOT 5 — SURETE (CA, Alarmes techniques)

LOT 6 — URBANISATION

LOT 7 — CABLAGE RESEAU

2. ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

» L’Acte d’Engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont 'exemplaire original conservé dans les
archives du maitre de 'ouvrage fait seul foi ;

» Les devis et le DPGF diment rempli ;

» Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) et ses annexes éventuelles, dont
Iexemplaire original conservé dans les archives du maitre de 'ouvrage fait seul foi ;

» Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du maitre de 'ouvrage fait seul foi ;

» Le planning d’exécution

» L'attestation de visite

3. ARTICLE 3- PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES -
REGLEMENT DES COMPTES - VARIATION DANS LES PRIX

3.1. CONTENU DES PRIX - MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES
COMPTES

3.1.1. REGLEMENT DES OUVRAGES OU PRESTATIONS FAISANT L’OBJET DU MARCHE

Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application du prix global et forfaitaire
indiqué dans I'acte d’engagement.

3.1.2. MODALITES DU REGLEMENT DES COMPTES DU MARCHE

Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

» les projets de décompte sont présentés conformément aux prescriptions de l'article 13 du CCAG
travaux .

» Par dérogation a l'article 13.2.2 du C.C.A.G Travaux, le délai global de paiement court a compter de la
réception de la demande de paiement du titulaire par le maitre d’ouvrage.
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» le réglement des sommes dues en vertu du présent marché sera effectué par mandat administratif par
I'agent comptable de 1'établissement dans le respect des prescriptions de l'article 98 du code des
marchés publics en matiere de délai de paiement (30 jours) (décrets 2008-407 et 2008-408 du 28 avril
2008) et dans 'unité de reglement du marché (euro).

3.1.3. APPROVISIONNEMENTS

Les stipulations du C.C.A.G. Travaux (arrété du 8 septembre 2009) sont seules applicables. La demande
d’acompte pour approvisionnement n’est applicable que dans le cas ou l'offre de I'entreprise prévoit une ligne
spécifique pour cet objet.

3.2. VARIATION DANS LES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cofit des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.2.1. MOIS D’ETABLISSEMENT DES PRIX DU MARCHE

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la remise
des offres. Ce mois est appelé "mois zéro".

3.2.2. MODALITES DE VARIATION DES PRIX

Les prix sont fermes et actualisables.

L'actualisation est effectuée par 'application d'un coefficient Cn donné par les formules de variation et le(s)
index de référence suivant :

I'index de référence I choisi en raison de sa structure pour 'actualisation des prix des travaux faisant 'objet du
marché est 'index : BT o1.

La formule applicable est la suivante : Cn = In
To

ou Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence du marché ou du lot concerné respectivement au
mois zéro et au mois (d-3) sous réserve que le mois "d" du début d'exécution des travaux (Ordre de service de
démarrage des travaux faisant foi) soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

Par dérogation a l'article 11.4 du C.C.A.G. Travaux (arrété du 8 septembre 2009), la valeur finale des
références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Les index BT sont publiés au Bulletin Officiel du Ministeére en charge de I'Equipement et au Moniteur des
Travaux Publics.

Pour la mise en ceuvre de cette formule et conformément a l'article 11.4 du C.C.A.G. Travaux (arrété du 8
septembre 2009), le coefficient d’actualisation est arrondi au milliéme supérieur.

Le taux applicable des intéréts moratoires est le taux de refinancement de la Banque centrale européenne
augmenté de 8 points.

4, ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES
|
4.1, DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai global d’exécution des travaux est de seize semaines (16 semaines).
Les stipulations correspondantes pour le délai d’ensemble figurent dans I'acte d’engagement.
Les délais intermédiaires découlent du calendrier d’exécution tel que défini ci-apres :

La date d’effet de l'ordre de service prescrivant a I'entrepreneur titulaire du lot intervenant en premier, de
démarrer I'exécution du marché lui incombant, est portée a la connaissance des entrepreneurs chargés des
autres lots. Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a courir de la date d’effet de 'ordre de
service défini ci-dessus, augmenté, le cas échéant, d décalage avec le lot intervenant en premier, tel qu’il
résulte du calendrier d’exécution défini ci-dessus.
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Par dérogation a l'article 28.2 du CCAG Travaux, le calendrier détaillé d’exécution des travaux est élaboré par
l'assistance a maitrise d’ouvrage apres consultation des entrepreneurs. Apreés acceptation par les
entrepreneurs au moins dix jours avant la fin de la période de préparation visée ci-apres, ce calendrier est
notifié par ordre de service aux entrepreneurs.

Le délai d’exécution de chaque entreprise est égal au délai s’écoulant entre le début de la premiere tache et la
fin de la derniére tache telles qu’elles découlent du calendrier d’exécution.

Au cours de 'exécution des travaux, le maitre d’ouvrage peut, avec 'accord des entreprises, et dans la limite
du délai d’ensemble, notifier par ordre de service un calendrier rectificatif.

4.2, PENALITES POUR RETARD

En cas de retard dans I'exécution des travaux, il est encouru des pénalités de retard déclenchées par la seule
constatation du maitre d'ouvrage (Article 20 du CCAG Travaux).

Le montant est fixé a4 1/300 éme du montant HT du marché en application de la formule :

VxR P = pénalités
P = ou V = montant du marché HT
300 R = nombre de jours de retard

Par dérogation au CCAG Travaux de 2009 (article 20), en cas de retard dans la remise d’'un projet de
décompte, l'entrepreneur est passible d'une pénalité journaliere fixée :

» pour les projets de décomptes mensuels arrété a la fin du mois précédent, a remettre au maitre
d’ouvrage avant la fin de chaque mois : 1/2 oooéme (différence entre le montant du décompte dont il
s’agit et le montant du décompte précédent) ;

» pour le décompte final : 1/10 oooéme du montant de ce décompte.

Ces pénalités sont appliquées apres un ordre de service.

4.3. ABSENCE AUX REUNIONS DE CHANTIER

Une pénalité de 150 € (cent cinquante euros) sera infligée a toute entreprise qui sera absente a une réunion de
chantier alors qu’elle avait été convoquée. Si le conducteur de chantier de ’entreprise ne peut étre présent il
devra impérativement se faire représenter par un membre de 'entreprise. A défaut, la pénalité sera appliquée.

4.4. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Lors de la réception de chantier une pénalité de 75 € (soixante-quinze euros) sera infligée a toute entreprise
qui aura laissé sur le chantier des objets, matériaux, gravats, ...

4.5. DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS A I’ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Dérogeant a l'article 40 du CCAG Travaux, la remise des plans et autres documents conformes a I'exécution
seront fournis au plus tard lors de la réception de chantier.

L’ensemble de ces documents seront fournis en trois exemplaires accompagnés d'un CD-ROM composé
exclusivement de fichiers .PDF, .XLS et .DOC.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir a 'avancement ou a I'achévement des
travaux, une retenu égale a 150 € (cent cinquante euros) sera opérée par jour de retard, dans les conditions
stipulées a I'article 20-6 du CCAG sur les sommes dues a I'entrepreneur.

4.6. SANCTIONS POUR MANQUEMENT VIS-A-VIS D’UNE OBLIGATION CONCERNANT LA SANTE
OU LA SECURITE DES TRAVAILLEURS

En cas de manquement de la part de I'entreprise ou de son sous-traitant d'une obligation concernant la santé
ou la sécurité des travailleurs, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de saisir sans délai et sans mise en
demeure les organismes ou administrations de contrdle, sans préjudice de I'application des dispositions de
l’article 31.44 du CCAG.
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5. ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. RETENUE DE GARANTIE

En application de l'article 101 du CMP, une retenue de garantie d'un montant de 5% du montant du marché
TTC est demandée et le cas échéant du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiere demande (article 102 du CMP).

Conformément a l'article 103 du CMP, la retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé
leur garantie a premiere demande sont libérées au plus tard un mois apres 'exécution du délai de garantie.

5.2. AVANCE FORFAITAIRE

Conformément l'article 87 du code des marchés publics, une avance peut étre accordée lorsque le montant du
marché est supérieur a 50 000 € HT et que le délai d’exécution est supérieur a deux mois, dans la limite de 5%
du montant TTC du marché.

Si le titulaire ne souhaite pas percevoir cette avance, il stipule sa renonciation sur I'acte d’engagement.

Le versement de cette avance est subordonné a la constitution d'une garantie a premiere demande
garantissant le remboursement de la totalité de 'avance. Le délai de paiement défini ci avant ne peut courir
avant la constitution de cette sureté. L'organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés
par le comité visé a 'article L.612.1 du code monétaire et financier ou par le comité des entreprises d’assurance
mentionné a I'article L.413-4 du code des assurances et agréé par le maitre d’ouvrage.

6. ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Dans le cadre de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a ces
normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d'autres normes en vigueur dans d'autres états
membres de 'Espace Economique Européen si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité frangaise (marque NF ou autre), le titulaire du marché
pourra proposer au maitre d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans
d'autres états membres de 'Espace Economique Européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des
organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits "E.A." ou a défaut fournissant la preuve
de leur conformité a 'EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maitre d'ouvrage les éléments
de preuve qui sont nécessaires a I'appréciation de 1'équivalence.

Les deux clauses précédentes n'amoindrissent en aucune maniere le fait que la norme francaise ou la marque
de qualité francaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les produits, y compris si le
maitre d'ouvrage accepte de faire jouer la clause d'équivalence.

En complément a l'article 23 du C.C.A.G. Travaux (arrété du 8 septembre 2009), toute demande formulée par
le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre présentée au maitre d'ouvrage avec tous les
documents justificatifs, au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début
d'approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter le délai
précité, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre immédiatement
retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét du chantier.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.

6.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits ou composants de construction dont le choix n’est pas
laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux
dispositions desdites pieces.
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6.2. CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX
ET PRODUITS
6.2.1. VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES SUR LE CHANTIER

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. Travaux (arrété du
8 septembre 2009) et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6.2.2. VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES EN AMONT DU CHANTIER

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de sous-traitants et
fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes.

6.2.3. ESSAIS

Le maitre d'ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marché :

» s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau ou en
dépenses controdlées ;

» s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de 'ouvrage.

6.2.4. ECHANTILLONS — NOTICES TECHNIQUES — P.V. ’AGREMENT
La maitrise d'ouvrage indiquera a I'entreprise ses besoins.

La maitrise d'ouvrage fixera les dates de production des échantillons, notices techniques et P.V d’agrément.

7. ARTICLE 7 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX
COORDONATEUR SPS:  EN COURS

7.1. PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le titulaire doit dresser un programme d'exécution assorti du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires conformément a l'article 28.2 du CCAG Travaux (arrété du 8 septembre 2009) et le
soumettre au visa de la maitrise d'ouvrage dans le délai de 10 jours suivant la notification du marché.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant la notification d'un ordre de service établi par le maitre
d’ouvrage.

Les plans d’exécution, notes de calcul et études de détails sont établis par le titulaire et soumis au visa du
maitre d’ouvrage.

7.2, DOCUMENTS NECESSAIRES A L'EXECUTION DES OUVRAGES

En cours d'exécution des travaux, les documents complémentaires établis par le titulaire sont soumis au visa
du maitre d’ouvrage.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 8 jours aprés leur
réception.

7.3. MESURES D’ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal
des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut
excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % .
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7.4, ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS
7.4.1. PRINCIPES GENERAUX

La nature et ’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
Travail ne sont pas modifiées par 'intervention d’'un coordonnateur SPS.

L’entreprise sera tenue de se conformer a la loi en vigueur a savoir loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d’'un intervenant ou d’un tiers
(tels que chute de hauteur,...) le titulaire doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

Le titulaire communique au maitre d’ceuvre, et éventuellement au coordonnateur SPS :
» Laliste tenue a ce jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;
» Les effectifs prévisionnels affectés au chantier dans les 5 jours qui suivent le début des travaux ;

» Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

» La copie des déclarations d’accidents de travail ;

» Les dates de toutes les réunions qu’il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui
indique leur objet.

Tout différend entre le titulaire et le maitre d’ceuvre est soumis au maitre d’ouvrage.

Le titulaire prévoira un bungalow de chantier pour les vestiaires et le réfectoire de son personnel.

7.4.2. OBLIGATION DU TITULAIRE VIS-A-VIS DE SES SOUS-TRAITANTS

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

7.5. SUJETIONS RESULTANT DE L'EXPLOITATION DU DOMAINE PRIVE

Les abords du chantier devront toujours étre tenus en parfait état de propreté pour permettre le passage des
agents en toute sécurité.

8. ARTICLE 8 - CONTROLE ET GARANTIES

8.1. ASSURANCES

Avant tout commencement d’exécution le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier
qu’ils ont contracté une assurance garantissant sa responsabilité a I'égard des tiers en cas d'accidents ou de
dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.

8.2. CONTROLE ET SUIVI DE CHANTIER

Le controle et le suivi de chantier seront assurés par 'assistance a maitrise d'ouvrage, et la maitrise d'ouvrage.

Celui-ci pourra demander au titulaire toute note de calcul, études de détail, plans d’exécution et autres
justifications qu’il jugera utiles.

La maitrise d’ouvrage provoquera les rendez-vous de chantier, en fixera la date et établira les comptes rendus
qu’il diffusera au titulaire.

L’entrepreneur aura la possibilité d’émettre des réserves, pour se faire, il doit dans un délai de 8 jours, par
dérogation a larticle 12.4 du CCAG TRAVAUX (arrété du 8 septembre 2009) préciser par écrit ses
observations ou réserves a la maitrise d'ouvrage.

8.3. DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est d'une année a compter de la date d’effet de réception des travaux.
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Si a l'expiration du délai de garantie, 'entrepreneur n’a pas procédé a I'exécution des travaux, le pouvoir
adjudicateur des marchés pourra décider de prolonger ce délai, que I'exécution soit assurée par I’entrepreneur
ou qu’elle le soit d’office aux frais de I'entreprise défaillante.

9. ARTICLE 9 - RESILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION DES

TRAVAUX - REGLEMENT DES LITIGES
I EEEE——————

Le marché pourra étre résilié ou les travaux interrompus dans les conditions prévues aux articles 46, 47, 48 et
49 du CCAG TRAVAUX. (arrété du 8 septembre 2009)

Attribution de compétence en cas de litige :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
6 allée de l'ile Gloriette
BP 24 111
44 041 NANTES Cedex

10. ARTICLE 10 - MODIFICATION AU MARCHE

Toutes les modifications au CCTP et au CCAP du marché devront étre approuvées au préalable par le maitre
de l'ouvrage.

Toute augmentation dans la masse initiale des travaux, quel que soit son montant, doit faire 1'objet d'un
avenant ou d'une décision de poursuivre, signé par le pouvoir adjudicateur du marché.

Il ne doit y avoir en aucun cas et sous aucun prétexte, un commencement ou une poursuite d'exécution des
travaux avant que 'avenant ou la décision de poursuivre correspondant n'ait été signé et notifié au titulaire du
marché.

Au cas contraire, les travaux exécutés au dela de la masse initiale ne seront pas payés (art.15.4 du CCAG
TRAVAUX).

11. ARTICLE 11 - MARCHES COMPLEMENTAIRES
|

Si des prestations non prévues initialement au marché sont devenues nécessaires a la suite d’'une circonstance
imprévue un marché complémentaire pourra étre réalisé, a condition, que I'attribution du marché soit faite a
l'opérateur économique qui a réalisé 'ouvrage.

Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50% du montant du marché principal.

12, ARTICLE 12 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

C.C.A.P. 03.01.02 déroge al'article 13.2.2 du C.C.A.G. Travaux.

C.C.A.P. 03.02.02 déroge al'article 11.4 du C.C.A.G. Travaux.

C.C.A.P. 04.01 déroge al'article 28-2 du C.C.A.G. Travaux.

C.C.A.P. 04.02 déroge al'article 20 du C.C.A.G. Travaux.

C.C.A.P. 04.05 déroge al'article 40 du C.C.A.G. Travaux et 20-6 du C.C.A.G.
C.C.A.P. 08.02 déroge al'article 12.4 du C.C.A.G. Travaux.

C.C.A.P. 08.03 déroge al'article 44.1 du C.C.A.G. Travaux.

|
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13. ARTICLE 13 - COMPOSITION DU DOSSIER
I EEEE——————

Les réponses des candidats contiendront :

- Une note technique présentant :
la description de la réalisation,
les références de la société,

les délais d'exécution et la date de disponibilité du candidat (le cas échéant, les dates de
fermetures éventuelles de la société ),

le nombre de personne mobilisée sur le marché,

le nom d'un référent pour toute la durée du marché.
- Le bon de visite
- Le DPGF rempli
- Le planing approuvé

- L'acte d'engagement signé

14. ARTICLE 14 — CRITERES DE NOTATION

PTIX coiie ettt 40 %
Dossier teChnique ..........ccceceeverenenenenenieseereeseseeseeneenen 30 %
Délais de réalisation ..........cccceeveereevieriienersienieenennienieeneens 30%

15. ARTICLE 15 -REMISE DES OFFRES
I EEEE——————

15.1. Date limite de remise des offres

Le 19 juin 2015 a 17 Hoo

15.2. Adresse de remise des candidatures par voie postale ou par mail :

IFCE
Département Budgétaire et Financier
Cellule achats
Route de Troche — BP 6

19 230 Arnac Pompadour

travaux@ifce.fr
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DCE

CONTACTS

Pour tout renseignement administratif :

Angélique Mauriat-Picou
Tél: 055597 10 45
angelique.mauriatpicou@ifce.fr

Pour tout renseignement technique :
Aurélien Nanot
Tél: 055573 83 72

aurélien.nanot@ifce.fr

SOCIETEAPL
Tristan Richard
50, boulevard du Colonel Fabien

94854 IVRY SUR SEINE cedex
Tel: 0146 71 32 32

VISITE DES LIEUX
Une visite des lieux est impérative. Prendre rendez vous avec M. Nanot et M. Mauriat-Picou

Une attestation de visite vous sera remise et devra étre jointe au dossier de candidature.

Institut Francais du Cheval et de I'Equitation
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