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 PRESENTATION DU PROJET 
 

01. LE PROJET 

01.01. PRÉSENTATION DES INTERVENANTS 

 
MAÎTRISE D’OUVRAGE :              Institut Français du Cheval et de l’Équitation 
    Terrefort 
 49411 SAUMUR cedex 
            
 Représentant sur site :         

Christine BRIANT (Directrice du Site d’Amboise)  
Tel : 06 23 64 05 45 
christine.briant@ifce.fr 
 
Laurent LENEUN (chargé de projet) 
laurent.leneun@ifce.fr 
 
Institut Français du cheval et de l'équitation  
Site d’AMBOISE - 383 avenue Emilie GOUNIN 
37400 AMBOISE 
Tel. : 02.54.55.22.85 
Fax : 02 54 74 86 93  

 
 
  
MAÎTRISE D’ŒUVRE :                      Thierry LE BORGNE (Architecte) 
   Département Innovation Des Équipements Équins 
                              Institut Français du Cheval et de l’Équitation 
                              Parc de l’Isle Briand 
                              49220 LE LION D’ANGERS 
 tél  : 02.41.21.17.90 
  fax : 02.41.21.17.91 
 idee@ifce.fr - thierry.le.borgne@ifce.fr  
 
 
 Mickaël ALLARD (économiste) 
   Département Innovation Des Équipements Équins 
                             Institut Français du Cheval et de l’Équitation 
                             Parc de l’Isle Briand 
                             49220 LE LION D’ANGERS 
 tél  : 02.41.21.17.90 
                        fax : 02.41.21.17.91 
 mickael.allard@ifce.fr 
 
 
COORDONATEUR SPS :            Mickael ALLARD 

Département Innovation Des Équipements Équins 
Institut Français du Cheval et de l’Équitation 
Parc de l’Isle Briand 
49220 LE LION D’ANGERS 
tél  : 02.41.21.17.90 
fax : 02.41.21.17.91 
mickael.allard@ifce.fr 
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 PRESENTATION DU PROJET 

 
01.02. PRÉSENTATION DU PROJET 

Le présent projet consiste en l’aménagement d’une pièce existante dans le bâtiment principal, dite 
« salle IA ou salle d’échographie » en 2 bureaux isolés et chauffés. 

 

01.03. PLANS DU PROJET SUR SITE 

 
 

 
 
 
 
   BUREAUX   
   BATIMENT 
   PRINCIPAL 
 
 
 
 
 BUREAUX LOGEMENT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PLAN DU SITE 
 

 
 

01.04. L’ALLOTISSEMENT  

Les marchés seront réalisés en quatre lots : 

� Lot n° 1 – Maçonnerie - Carrelage 

� Lot n° 2 –  Menuiserie extérieure aluminium  

� Lot n° 3 -  Cloisons sèches – plafond - isolation – menuiserie intérieure - Peinture 

� Lot n° 4 –  Électricité – informatique  
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 PRESENTATION DU PROJET 
 

01.05. CALENDRIER DE L’OPÉRATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9

étaiement et séchage

MENUISERIE 
EXTERIEURE 
ALUMINIUM

CLOISONS 
SECHES - 

MENUISERIE 
INTERIEURE - 

PEINTURE

cablage

menuiserie int.

Création d'ouverture

juillet-14mai-14 juin-14

ELECTRICITE

équipements

prépartion de chantier

MACONNERIE               
CARRELAGE              

fabrication en atelier

Fx plafonds

linteau BA

élévations

avril-14

SEMAINES CUMULES

maçonnerie

APPEL D'OFFRE notificaton

carrelage

exterieure
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 PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E. 
 

CCRRÉÉAATTIIOONN  DDEE  BBUURREEAAUUXX  

DDAANNSS  LLEE  BBAATTIIMMEENNTT  PPRRIINNCCIIPPAALL  
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 PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E. 
 

02. PRESCRIPTION COMMUNES T.C.E. 

02.01. RÉGLEMENTS ET SERVITUDES 

02.01.01. Règlement Sanitaire Départemental 

Le règlement sanitaire départemental et ses modifications peuvent être demandés ou consultés à la 
Direction des Affaires Sanitaires et Sociales du département. 

02.01.02. Accessibilité aux handicapés 

Sans objet.  

02.01.03. Réglementation technique 

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés doivent satisfaire aux Normes 
Françaises homologuées ainsi qu’aux dispositions des documents techniques unifiés et toutes règles 
de construction en vigueur. 
 
Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent être admis que sous réserve de 
justifications techniques précisés dans l'éventualité ou ils ne feraient pas l'objet, soit d'un agrément, 
soit d'un avis technique délivré par le CSTB ou s'ils n'étaient pas utilisés conformément aux 
directives et recommandations figurant dans la décision d’agrément ou dans l'Avis Technique ( les 
Avis Techniques doivent avoir fait l'objet d'un avis favorable des assureurs). 
 
Les ouvrages devront être calculés et exécutés conformément aux règles de calcul et règlements en 
vigueur : 
 
� Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (dites Règles NV 65 

révisées 1967 - 1970 - 1974 et annexes - Janvier 1975 et N 84) 
 

Le projet et les travaux devront satisfaire par ailleurs : 
 
� Aux consignes de montage et d'entretien données par les constructeurs. 
� Aux spécifications règles de normalisation et instructions publiées par l'Union Technique de 

l'Électricité. 
� Aux différents décrets et arrêtés relatifs au contrôle et à l'attestation de la conformité  des 

installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur. 
� Aux différents décrets concernant l'isolation thermique des bâtiments autres que ceux des 

bâtiments d'habitation, et l'isolation phonique. 
� Aux Spécifications Générales (S.G.) 
� Aux spécifications du Cahier des Prescriptions Générales (CPG) du Centre Scientifique et 

Technique du Bâtiment (CSTB) 
� Aux Cahiers des Charges des Compagnies Concessionnaires (eau, EDF, voirie, égout , PTT, GDF) 

suivant réglementations en vigueur. 
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 PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E. 
 

02.02. CLAUSES ET PRÉSCRIPTIONS COMMUNES 

02.02.01. Réalisation des constructions 
L’ensemble des constructions sera à réaliser suivant les plans dressés par le Maître d’œuvre. 
 
Le devis descriptif renseigne aussi exactement que possible les entrepreneurs sur la nature, la 
qualité et les caractéristiques des ouvrages, ainsi que leurs emplacements et positions. Mais il 
convient de rappeler que ce devis descriptif n'a pas un caractère limitatif et que les entrepreneurs ne 
pourront réclamer aucun supplément pour d'éventuels travaux indispensables non décrits, ni définis 
au devis descriptif. 
Les entrepreneurs chargés des travaux des différents corps d'état, sont  réputés connaître : 
 
� La nature, la qualité, les caractéristiques, les dimensions et l'importance de tous les ouvrages 

indiqués aux plans et au devis descriptif. 
� Les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques de référence. 
� Les textes et réglementations de toute nature applicables en la matière et plus particulièrement 

ceux relatifs à la protection contre l'incendie, la sécurité des  personnes etc. 
 
Les entrepreneurs devront prévoir tous les appareils, échafaudages, etc. nécessaires, et ils devront 
tenir compte, lors de leurs  propositions de prix de toutes les conditions particulières éventuellement 
rencontrées. 
 
Les entrepreneurs devront mettre en oeuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire 
pour respecter leurs  détails d'exécution. 

02.02.02. Connaissance des lieux 

Les  entrepreneurs sont réputés par le fait de leur acte d’engagement, avoir pris connaissance de la 
nature et de l'emplacement du chantier, des conditions générales ou locales, des possibilités d'accès 
et de stockage de matériaux, des disponibilités en eau et en énergie électrique. 
 
Les entrepreneurs chargés de l'exécution des terrassements en particulier auront reconnu le terrain, 
les possibilités d'accès des engins et véhicules, les conditions d'exécution des terrassements, etc… 
 
En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir pris connaissance parfaite des 
lieux et en général, de toutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit influer sur  
l'exécution, la qualité et le prix des ouvrages à exécuter. 
 
Aucun entrepreneur, ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque à ce sujet pour prétendre à des 
suppléments d'ouvrages ou de prix. 

02.02.03. Obligations des entrepreneurs 

Les entrepreneurs reconnaîtront les emplacements qu'ils devront réserver à leurs installations de 
chantier qui seront  entièrement à leur charge, et ils devront en prévoir les moyens d'accès. 
 
Ils supporteront toutes les conséquences des règlements administratifs, notamment celles qui 
résultent des règlements de police en vigueur ou à intervenir qui se rapportent plus particulièrement 
à la sécurité de la circulation. Ils poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires et 
prendront toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir 
aux abords du chantier. Ils procèderont à leur frais, au nettoyage et au  balayage de chaussée, 
trottoirs et abords. 
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 PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E. 
 

02.02.04. Vérification des plans - malfaçons 

Vérification des plans 
 
Avant le commencement des travaux, les entrepreneurs sont tenus de vérifier les cotes des plans, 
coupes etc. et de signaler au Maître d'Oeuvre, toutes les erreurs ou omissions qu'ils pourraient 
constater ou de le rendre attentif à tout changement qui serait éventuellement à opérer. Ils seront 
responsables des conséquences que pourrait entraîner l'inobservation de cette obligation. 
 
Malfaçons 
 
Chaque entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfaçons dans les travaux des 
autres corps d'état qui seraient de nature à lui créer des difficultés dans l'exécution de ses propres 
ouvrages et de l'obliger à un supplément de fournitures ou de travaux. 
 
Faute par lui de se conformer à cette obligation, le Maître d'Oeuvre pourra le déclarer responsable 
ou lui faire partager la responsabilité de cette malfaçon avec l'entrepreneur ayant  exécuté un travail 
défectueux et lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non 
conformes. 

02.02.05. Responsabilité pour vols - Dégradations 

Il est ici formellement spécifié que chaque entrepreneur sera entièrement responsable de ses  
approvisionnements et de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux, qu'il s'agisse de   
détournements, dégradations ou détériorations. 

02.02.06. Prestations dues par les entreprises 

Dans le cas de l'exécution de leur marché, les  entrepreneurs devront implicitement : 
 
� La fourniture, transport et mise en oeuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires à la 

réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de leurs corps d'état, 
� Tous les percements, saignés, rebouchages, scellements, raccords etc. dans les conditions 

précitées dans le présent document, 
� La fixation par tout moyen, de leurs ouvrages, 
� L'enlèvement de tous les gravois de leurs travaux, 
� La main d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les  reprises, finitions, vérifications 

réglages, etc. de leurs ouvrages en fin de travaux et après les réceptions, 
� L'établissement de tous les plans "comme construit" pour être remis au Maître d’Ouvrage à la 

réception, dans tous les cas ou  ces plans seront juges utiles, 
� La remise de toutes les instructions écrites concernant l'entretien des équipements, des 

installations, 
� Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc. 

nécessaires pour respecter  les délais d'exécution, 
� La quote-part de l'entreprise dans les frais généraux de chantier et compte prorata, 
� Et tous les autres frais et prestations, même non énumérés ci-dessus mais nécessaires à la 

réalisation parfaite et complète des travaux, 
� L'affichage du panneau réglementaire du PC de chantier et des panneaux accès interdit, ainsi 

que leur maintenance sont dus par le LOT MACONNERIE. 
 
 
 
 
 
 
 



IFCE – RÉGION CENTRE 
SITE D’AMBOISE 

CRÉATION DE BUREAUX 
AMBOISE 

DCE CCTP 2015-03-26 
 
 

 

 

Référence : J:\Disqtravail\HN CONSEIL INGENIERIE\HARAS\CENTRE\CENTRES_TECHNIQUES\AMBOISE BUREAUX Page : 10 
 

DDépartement IInnovation DDes ÉÉquipements ÉÉquins  tél.  : +33 2 41 21 17 90 
Institut Français du Cheval et de l’Équitation  fax  : +33 2 41 21 17 91 
Parc de l’Isle Briand  mail :  idee@ifce.fr  
49220 Le Lion d’Angers site  : www.ifce.fr 
 

 
 

 PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E. 
 

02.02.07. Plans et dessins de détails de mise en oeuvre 

Les entrepreneurs devront établir tous les plans de fabrication et les dessins de détails leur 
incombant dans le cadre de l'exécution de leur marché, et que le Maître d'Oeuvre jugera utile à la 
bonne exécution des ouvrages. 

 
� Ces plans et dessins seront établis d'après le projet du Maître d'Oeuvre, et devront respecter les 

dispositions, principes et aspect des plans de ce dernier. 
� Ces plans et dessins seront toujours établis à une échelle en rapport avec les dimensions des 

ouvrages afin de faire apparaître clairement tous les détails de l’exécution. Ils seront cotés et  
indiqueront toutes les dimensions, sections, diamètres, etc…, utiles. 

� Les travaux ne pourront être commencés avant approbation de ces plans et dessins par le Maître 
d'Oeuvre. 

 
Cette approbation toutefois, ne diminuera en rien la  responsabilité de l'entrepreneur qui reste pleine 
et entière. 

02.02.08. Démarches - Autorisations 

� Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches auprès 
des Services Publics et Services Locaux pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, 
etc…, nécessaires à la réalisation de leurs travaux. 

� Ils devront faire viser leurs plans d'exécution pour approbation et seront responsables de la 
réception définitive des travaux. 

� Copies de toutes correspondances relatives à ces démarches seront à transmettre au Maître de 
l'Ouvrage et au Maître d'Oeuvre. 

02.02.09. Implantation 

Implantation générale 
 
Avant tout commencement de travaux, il sera remis à l'entrepreneur du LOT MACONNERIE un plan 
comportant tous les renseignements utiles pour permettre de réaliser l'implantation du chantier. 

L'implantation et le piquetage seront alors effectués par l'entrepreneur du LOT MACONNERIE 
conformément aux cotes et  alignements donnés. 

L'Entrepreneur fournira la main d'œuvre, les bornes, piquets, etc..., nécessaires.  

Cette implantation sera matérialisée par : 

� Des bornes suffisantes et parfaitement stables placées sur les axes d'implantation principaux, 
� Des chaises en planches établies en dehors de l'emprise de la construction à la détermination 

des contours. 

L'entrepreneur du LOT MACONNERIE fera approuver les implantations par le géomètre agréé par le 
Maître de l'Ouvrage, les frais en seront à sa charge. 

Après approbation, l'entrepreneur matérialisera sur un plan les implantations approuvées avec 
toutes les cotes et les niveaux de référence, et remettra ce plan au Maître de l'Ouvrage ou au Maître  
d'Oeuvre. 
L'entrepreneur du LOT MACONNERIE aura, le cas échéant, à supporter toutes les conséquences 
d'une fausse implantation. 
 
Implantations intérieures 
 
A l'intérieur de la construction, l'entrepreneur du LOT MACONNERIE devra matérialiser tous les 
axes de référence nécessaires sur les  planchers, les murs, les linteaux, les poteaux, les cloisons etc. 
 



IFCE – RÉGION CENTRE 
SITE D’AMBOISE 

CRÉATION DE BUREAUX 
AMBOISE 

DCE CCTP 2015-03-26 
 
 

 

 

Référence : J:\Disqtravail\HN CONSEIL INGENIERIE\HARAS\CENTRE\CENTRES_TECHNIQUES\AMBOISE BUREAUX Page : 11 
 

DDépartement IInnovation DDes ÉÉquipements ÉÉquins  tél.  : +33 2 41 21 17 90 
Institut Français du Cheval et de l’Équitation  fax  : +33 2 41 21 17 91 
Parc de l’Isle Briand  mail :  idee@ifce.fr  
49220 Le Lion d’Angers site  : www.ifce.fr 
 

 
 

 PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E. 
 

Relevés d'implantation après exécution de l'infrastructure 

Après exécution du premier plancher (plancher bas du rez-de-chaussée), l'entrepreneur du LOT 
MACONNERIE procèdera à un relevé de contrôle : 
� Du niveau des points extérieurs des bâtiments, 
� De l'implantation de ces points par rapport  aux repères fixes. 

 
Trait de niveau 
 
Au fur et à mesure de l'avancement de la construction, l'entrepreneur du LOT MACONNERIE devra, 
à ses frais porté à l'intérieur sur les façades le niveau + 1.00 fini, sur des témoins en plâtre ou par 
tout autre procédé bien visible. 
                
Niveau de sols finis 
 
Tous les entrepreneurs ayant à leur charge l'exécution des différents revêtements de sols et de 
marches d'escaliers, devront prendre toutes dispositions utiles au moment des travaux afin d'obtenir 
le niveau fini général prévu et d'assurer un affleurement parfait des sols différents au droit des 
jonctions. 

02.02.10. Rigueur du prix forfaitaire 

Le présent C.C.T.P. et la série de plans donnent les caractéristiques des travaux à prévoir pour une 
parfaite exécution  et complète finition. 
En cas d'incertitude ou s'il apparaissait sur tels documents susmentionnés des omissions ou des  
erreurs, les entrepreneurs devront compléter leurs renseignements auprès du Maître d'Oeuvre ou 
parfaire et suppléer à un manque d'indications et aux omissions. 
 
En conséquence, le prix souscrit dans la soumission correspond à des bâtiments livrés en complet et 
en parfait état de finition. 
 
Il est formellement stipulé que la somme forfaitaire comprendra tous les ouvrages utiles à 
l'exécution convenable et complète des travaux, de façon que leur achèvement dans les conditions 
déterminées par les plans et le CCTP ne donne lieu à aucun supplément. 

 
 Ne seront pas considérés comme travaux "en plus" et de ce fait, ne pourront donner lieu à un ordre 

de service ou à décompte, tous les travaux  nécessaires à l'entier et parfait achèvement de l'ouvrage 
dans le cadre des plans et CCTP souscrits en parfaite connaissance de cause, et partant, 
l'entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les désignations 
mentionnées sur les plans et CCTP pourraient présenter d'incomplet ou de contradictoire ou sur des 
omissions évidentes qui pourraient se révéler. 

 
 Les prix comprendront implicitement les taxes de voiries, les frais de clôture et de palissages, de 

gardiennage, d'éclairage ainsi que les branchements provisoires, les frais de consommation d'eau, 
d'électricité et tous les autres frais relatifs à l'exécution des travaux, ainsi que les frais  
d'assurances, de compte prorata, etc. 
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 PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E. 
 

02.03. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES 

02.03.01. Conditions d’exécution générales 
L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux indications des plans et aux prescriptions du 
CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières). 
 
Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection possible et 
selon les meilleures techniques et pratiques en usage. 
 
Sauf dérogation expresse du Maître d'Oeuvre ou indications contraires résultant de texte du présent 
document, tous les ouvrages devront être traités en accord avec les spécifications des documents 
visés au présent CCTP commun à tous les corps d'état. 
 
Les travaux seront réalisés conformément aux spécifications, indications, et précisions données par 
les clauses du CCTP communes et particulières à tous les lots accompagnées des plans du projet et 
des dessins tels qu'ils figurent dans la liste des pièces contractuelles. 
 
Tous les matériaux éléments et articles fabriqués devront toujours être mis en oeuvre conformément 
aux prescriptions des  fabricants.  
 
Toutefois, en cas de désaccord entre les prescriptions du fabricant et les spécifications des devis ou 
les indications de plans, l'entrepreneur devra le signaler au Maître d'Oeuvre en temps utiles. 

02.03.02. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux 

Généralités 
 
Les matériaux, fournitures et produits fabriqués devant être  mis  en oeuvre, seront toujours de 1ère 
qualité suivant indications de provenance, type ou marque du présent CCTP. 
Dans tous les cas où un matériau ou un produit est défini dans le CCTP par une marque nommément 
désignée et la mention ou "similaire" les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maître 
d'Oeuvre, un produit soit similaire soit équivalent. En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra substituer 
un matériau de son choix à un de ceux prévus au présent CCTP sans accord du Maître d'Oeuvre. 
 
Les matériaux et produits étrangers sont autorisés sous réserve de répondre aux normes REEF.  
 
Prescriptions concernant les matériaux en général 
 
Les matériaux ou procédés "non traditionnels" devront faire l'objet d'un avis technique du CSTB 
valable à la date d'exécution des travaux. 
 
Tous les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter les défauts susceptibles 
d'altérer l'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction. 
 
Dans le cadre des prescriptions du présent CCTP le Maître d'Oeuvre aura toujours le droit absolu de 
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de 
refuser ceux qui lui sont proposés. 
 
Acceptation des matériaux - Dépôt d’échantillons 
 
Avant tout commencement de travaux, l'entrepreneur devra présenter au Maître d'Oeuvre pour 
acceptation, un échantillon des différents matériaux qu'il envisage de mettre en oeuvre. 
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 PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E. 
 
Agrément - essais - Analyse 

Pour tous les matériaux fabriqués soumis à un agrément du CSTB  l'Entrepreneur ne pourra  mettre 
en oeuvre que des matériaux titulaires de cet agrément, et il devra toujours être en mesure, à la 
demande du Maître d'Oeuvre, d'apporter la preuve de cet agrément. 
 
L'Entrepreneur sera également tenu de produire à toute demande du Maître d'Oeuvre les procès-
verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés. A défaut de 
production de ces procès verbaux, le Maître d'Oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur 
prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l'entrepreneur. 

02.04. PERCEMENTS – PASSAGES – TROUS - SCELLEMENTS 

02.04.01. Prescriptions générales 

Les entreprises qui auront implicitement à leur charge l'exécution de tous les éléments, passages, 
trous, gaines, etc. qui devront être réservés au coulage par l'entrepreneur de Gros-Oeuvre, les 
refouillements, percements et autres dans ces ouvrages, étant formellement interdits . 
 
En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état secondaires devront en temps utile, 
prendre toutes dispositions afin de faire prévoir au coulage ou à la fabrication toutes les   
réservations ou autres nécessaires à la bonne exécution de leurs ouvrages. 
 
Tout manquement entraînera l'exécution des travaux aux frais du déficient. 
 
Dans les autres maçonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les 
entrepreneurs des corps d'état secondaires. 

02.04.02. Règles techniques d'exécution 

Réservations au coulage ou la préfabrication 
 
Tous les entrepreneurs dont l'exécution des ouvrages de leur marché nécessite des passages, 
gaines, trous de scellements, etc. dans les ouvrages en béton et en béton armé ainsi que dans les 
éléments préfabriqués le cas échéant, établiront des plans de réservation donnant  les implantations, 
dimensions et autres indications utiles concernant ces réservations. 
 
Ces plans de réservation devront être transmis en nombre suffisant au Maître d'œuvre qui assure la 
coordination et la maîtrise de chantier. 
 
L'Entrepreneur de Gros-Oeuvre sera tenu de prévoir au coulage ou à la préfabrication, toutes les 
réservations nécessaires à la bonne exécution des ouvrages des autres corps d’état conformément 
aux plans qui lui auront été remis. 
 
Tous les passages, gaines, trous etc. qui n'auraient pas été réservés au coulage ou à la 
préfabrication seront obligatoirement exécutés par le LOT MACONNERIE. 
 
Mêmes spécifications pour ce qui est des réservations mal positionnées le cas échéant. 
 
Douilles - rails - taquets etc. incorporés au coulage 
 
L'entrepreneur du LOT MACONNERIE devra la mise en place au coulage de toutes douilles, rails ou 
autres éléments ainsi que tous taquets et blochets en bois nécessaires à la réalisation des travaux 
des autres corps d'état, et ce dans tous les ouvrages définis ci-dessus. 
 
Les entrepreneurs intéressés fourniront au LOT MACONNERIE tous les plans et dessins cotés 
concernant ces incorporations. 
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 PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E. 
 
Canalisations incorporées au coulage 
 
Dans le cas où des conduits électriques ou autres sont  prévus posés dans l'épaisseur des planchers, 
murs ou autres ouvrages en béton ou béton banché, ou dans les éléments préfabriqués le cas 
échéant, ces conduits ou tubes seront mis en place et maintenus dans les coffrages avant le coulage 
du béton. 
 
Dans ce mode de mise en oeuvre, les travaux devront être parfaitement coordonnés : 
 
L'entrepreneur posant les conduits ou tubes devra prendre toutes dispositions pour ne pas déplacer 
les armatures et pour assurer une tenue suffisante de ses ouvrages dans coffrages et éviter ainsi 
tous déplacements ou déformations lors du coulage. 
 
L'entrepreneur du LOT MACONNERIE devra accorder toutes facilités pour la mise en place des 
tubes, il devra prendre toutes précautions au coulage pour éviter tout déplacement ou déformation 
de ces conduits et tubes. 
 
Percements dans maçonnerie 
 
Les percements dans tous les murs et cloisons en maçonnerie de toute nature, seront exécutés par 
les entrepreneurs. 
 
Ces percements seront à exécuter très soigneusement, leurs dimensions devront être celles 
strictement nécessaires, toutes précautions devront être prises lors de l’exécution pour ne pas   
ébranler les ouvrages. 
 
Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis à des contraintes importantes, 
l'entrepreneur devra obtenir l'accord du Maître d'Oeuvre avant d'exécuter ses percements (il 
conviendra de fournir une justification de la possibilité d'effectuer ces percements). 
 
Tranchées - saignées dans maçonnerie 
 
Mêmes prescriptions que pour les percements. 
 
Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur 
supérieure à la demi épaisseur de la cloison brute. 
 
Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer 
dans la paroi opposée du matériau creux. 
 
Scellements 
 
Les scellements devront avoir une profondeur déterminée en fonction des efforts qu'ils auront à 
supporter, compte tenu toutefois de l'épaisseur de l'ouvrage dans lequel doit se faire le scellement. 
 
Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment CP 3256 et sable fin, les cales en 
bois dans les scellements sont interdites. 
 
Dans le cas de scellement dans parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans 
la mesure du possible, être réalisé avec des matériaux identiques afin d'éviter tous ponts 
thermiques. 
 
Dans les éléments montés au plâtre et ceux enduits au plâtre, les scellements se feront au plâtre. 
 
Les scellements devront toujours être arasés de 0.010 environ en retrait du nu fini, afin de réserver 
l'épaisseur nécessaire pour le raccord. 
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 PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E. 
 
Rebouchages 
 
Mêmes prescriptions que pour les scellements, en ce qui concerne les matériaux à employer et 
l'arasement. Il pourra être nécessaire, dans certains cas, d'utiliser des produits d'accrochage. 
 
Fourreaux 
 
Les fourreaux seront soit en tube acier peint à 1 couche antirouille, soit en PVC, ils seront de 
diamètre immédiatement supérieur à celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf cas  
particuliers où pour des raisons de dilatation, un jeu important doit être prévu. 
 
Dans les locaux susceptibles d'être lavés à l'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 
15 mm. 
 
Dans tous les autres cas, leur longueur devra être telle que leur extrémité affleure le nu fini de 
l'ouvrage dans la mesure du possible, mais en aucun cas il ne sera toléré des fourreaux en retrait 
par rapport au nu fini de l'ouvrage. 
 
Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparatifs de 2 locaux privatifs 
l'espace entre le tuyau et le fourreau devra être calfeutré par un matériau souple adéquat,  assurant  
l'isolement phonique. Les fourreaux devront être coupe feu 1 heure dans le cas des traversées de 
planchers du bâtiment. 
 
Raccords 
 
Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de même nature que le revêtement 
considéré. 
 
La finition des raccords devra être parfaite, leur arasement strictement au même nu, aucune marque 
de reprise ne devra être visible, etc. 
 
Remarques  particulières  aux percements et rebouchages  dans  les ouvrages en Béton Armé. 
 
Dans le cas ou par suite de modifications fournies après réservations, des percements seraient  
nécessaires dans des ouvrages en béton ou béton armé, ils pourront être réalisés sous réserve de 
répondre aux conditions suivantes : 
 
� Accord de l'Ingénieur chargé des études de béton armé et de l'entrepreneur de Gros Œuvre. 
� Exécution par l'entrepreneur de Gros Œuvre. 
� Exécution dans le cas d'ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le haut.  
 
Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et en béton armé devront être réalisés avec un 
béton d'un dosage équivalent à celui du béton exécuté. Dans le cas où un entrepreneur procèderait à 
des rebouchages ne répondant pas à cette condition, ces rebouchages seraient démolis et refaits. 
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 PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E. 
 

02.05. PROTECTION - NETTOYAGE 

02.05.01. Protection des ouvrages 
Chaque entrepreneur dont l'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations et 
des salissures aux ouvrages finis déjà en place, devra prendre toutes dispositions et précautions 
utiles  pour assurer la protection de ces ouvrages finis. 
 
Cette prescription s'applique plus particulièrement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux 
ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revêtements en carrelage en plastique 
ou autres, etc. qui ne devront subir aucun dommage, si minime soit-il. 
 
Faute par lui de se conformer à cette prescription, l'entrepreneur responsable en subira toutes les 
conséquences éventuelles. 
 
Protection par l'entrepreneur de ses propres ouvrages 
 
En ce qui concerne les ouvrages de menuiseries, toutes les arêtes des ouvrages, qui du fait de leur 
position, risquent d'être épaufrées, notamment les huisseries, bâtis et autres montants devront être 
protégés au droit des arêtes par des petits liteaux fixés par pointes fines. 
 
Pour les ouvrages particulièrement soignés prévus pour rester en bois apparent, ces protections sont 
absolument indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux. 

02.05.02. Nettoyage 

Nettoyage en cours de chantier 
 
Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours immédiatement après exécution de 
ses travaux dans un local ou groupe de locaux, procéder à l'enlèvement des gravois de ses travaux 
et au balayage des sols. 
Chaque entrepreneur aura à sa charge la sortie de ses gravois après nettoyage et la mise en tas à 
l'emplacement prévu à cet effet aux abords du bâtiment. 
Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en façades, mais ils devront 
toujours être sortis, soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux. 
En résumé, le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté, et chaque  
entrepreneur devra prendre ses dispositions à ce sujet. 
De plus et à raison de 3 fois par mois au minimum, il devra être effectué un nettoyage et balayage 
général de la construction. 
Les entrepreneurs auront également à leur charge, l'enlèvement à la décharge publique des gravois 
mis en tas à l'extérieur du bâtiment. 
 
Seront également à la charge des entrepreneurs, le nettoyage et le maintien en bon état de propreté 
des abords du chantier. 
Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus le Maître d'Oeuvre pourra à tout moment 
faire procéder par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois. Les 
frais en seront supportés par les entrepreneurs. 

Nettoyage de mise en service 
 
Généralités 
          
Les nettoyages de mise en service pour la réception seront réalisés par l'entrepreneur de Gros 
Oeuvre qui peut les sous traiter à une entreprise spécialisée. 
Ces nettoyages seront soumis aux conditions et prescriptions du "Cahier des Prescriptions 
Techniques Générales" du CSTB - DTU N* 59  Titre 11. 
Ces nettoyages de mise en service font implicitement partie des prestations dues dans le cadre du 
marché. 
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 PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E. 
 
 
Définition des nettoyages à exécuter 
 
Pour la réception, l'exécution des nettoyages de mise en service comprend : 
 
� Le balayage et le lavage de tous les sols dans tous les locaux, 
� Le nettoyage parfait de toutes les vitres intérieures et extérieures, 
� Le nettoyage et le lavage de toutes les quincailleries en métal chromé ou inoxydable, telles que 

béquilles, poignées de portes boutons de crémone, etc. 
� Le nettoyage de l'appareillage électrique apparent, 
� Le nettoyage de toute robinetterie, appareils sanitaires etc. 
� La sortie et l'enlèvement à la décharge publique de tous les déchets résultant de tous ces     

nettoyages. 
 
Conditions d'exécution 
 
Les nettoyages devront faire disparaître les taches de peinture ou d'huile, les taches de plâtre, de 
ciment etc. les traces de film de mortier, etc. 
 
Toutes les fournitures utiles à l'exécution des nettoyages seront  à la charge de l'entrepreneur. Les 
produits employés (solvants, décapants, etc.) les procédés mis en œuvre (grattage  et  ponçage  
etc.) devront être appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des ouvrages nettoyés eux-
mêmes ou de leur état de surface (poli, brillant, etc.) 
 
Pour tous les revêtements non traditionnels (sols  thermoplastiques, etc...) il y aura lieu de se  
référer aux conditions données par le fabricant. 
 
En ce qui concerne les vitres, elles ne devront pas être rayées par les nettoyages. 

02.05.03. Démolitions - Déposes - Protections 
 

L'attention de toutes les entreprises est attirée sur le fait que les travaux éventuels de démolition et 
d'adaptation ne devront pas entraîner de désordres dans les parties existantes conservées et dans 
les propriétés voisines. 
Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité et pour éviter toutes nuisances aux  
usagers empruntant les voies attenantes au chantier. 
Les matériels ou matériaux pouvant être récupérés devront être déposés et transportés avec soin 
par les corps d'état intéressés, à leur charge, et stockés dans un local mis a leur disposition par le 
Maître de L'Ouvrage. 
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 PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E. 
 

02.06. PRESCRIPTIONS DIVERSES 

02.06.01. Échantillons 

L'Entrepreneur est tenu de fournir pendant la période de préparation, tous les échantillons 
d'appareillage et de prototype qui lui seraient demandés par le Maître d'Oeuvre 

Ceux-ci doivent être montés en panoplie, disposés sur un présentoir et soigneusement  fixés, 
plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution. Ils seront entreposés par l'entrepreneur dans 
un local spécial annexe au bureau général du Maître d'Oeuvre. 

Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. 

Le registre comportera une case réservée à la signature du Maître d'Oeuvre qui sera seul juge de la 
conformité de ces échantillons avec les spécifications des pièces du dossier. 

Aucune commande de matériel ne pourra être passée par l'entrepreneur, sinon à ses risques et 
périls tant que l'acceptation de l'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les 
signatures. 

02.06.02. Éléments - modèles à mettre en place 

SANS OBJET 

02.06.03. Maintient  en état des voies et réseaux 

L'Entrepreneur de  Gros  Oeuvre, sera responsable jusqu'à l'expiration du délai d'exécution TCE du 
maintien en bon état des voies, réseaux, clôtures et installations de toutes  natures, publiques ou 
privés, affectés par les travaux de chantier. 

Il devra de ce fait, faire procéder à tous les travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage 
nécessaires. 

Il devra de même, permettre le passage de la circulation générale, ou locale, l'exécution des  
services publics (ramassages des  ordures, nettoyage des rues, etc...) ainsi que l'écoulement des 
eaux superficielles ou profondes. 

02.06.04. Sécurité 

Les travaux seront exécutés en respect de la  réglementation en  matière de  protection contre 
l'incendie. 

02.06.05. Stabilité au feu 

Les résistances au feu seront appréciées : 
 
� Soit par les méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures bois 
 
* Règles "FB"  (feu béton)  octobre 87 
* Règles "FA"  (feu acier)  Juillet 82 
* Règles " FB88" (bois feu) Février 88 
 
Lorsque ces méthodes donnent des résultats qui satisfont largement aux exigences. 
 
� Soit justifiées par des essais bénéficiant de procès verbaux datant de moins de 5 ans. 

L'entreprise précisera dans son offre les dispositions qu'elle aura retenues, avec justification à 
l'appui. 

L'entrepreneur devra veiller à l'application stricte des  règlements de sécurité ou des exigences  
particulières demandées lors des visites de la Commission, quant à la mise en oeuvre et  notamment 
l'emploi éventuel d'échafaudage. 
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 PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E. 
 

02.06.06. Vérification et essais 

Outre les essais éventuellement prévus au  C.C.T.P et  C.P.S.P. les  entrepreneurs devront  prévoir, 
dans leur offre, les vérifications propres et essais  divers qui  incombent à chaque constructeur 
conformément  à la Réglementation. 
 
Cette prestation sera pour l'ensemble des lots, y compris les lots non techniques, d'un  niveau au 
moins égal à celui prévu aux  "documents techniques" n*1 et 2 du "COPREC" établis en accord avec 
le STAC et publiés dans le supplément spécial n* 82.51  bis  du   journal " Le Moniteur" en date du 
17 décembre 1982. 
 
A cet effet, les entreprises soumissionnaires doivent présenter dans leur offre, le programme de 
leurs vérifications techniques comportant notamment : 
 
� L'identification du responsable des vérifications techniques, 
� Les  procédures de vérification de la validité des documents techniques établis, 
� Les procédures de diffusion des documents d'Exécution approuvés et le retrait des documents 

périmés, 
� La nature et la fréquence des vérifications techniques concernant l'exécution (fiches 

d'identification et/ou bons de livraison, fiches de contrôle d'exécution, procès verbaux d'essais à 
la charge des entreprises etc.) 

 
Les résultats de mesures et d'essais seront transcrits sur procès verbaux établis  suivant  modèles 
figurant dans le document  technique COPREC N*2. 

02.06.07. Réceptions 

Les réceptions comprendront toutes les vérifications nécessaires par postes dans les différents corps 
d'état. L'entreprise aura à sa charge les interventions extérieures éventuellement nécessaires. 
 
Ces réceptions feront par corps d'état, l'objet d'un tableau de remarques. 

02.06.08. Levée des réserves 

Toutes les remarques des réceptions entraînant des  réserves sur l'exécution  des  travaux  devront 
être prises en compte par l'entreprise dans le délai le plus bref possible (huit jours après réception). 
 

02.06.09. Garanties 

Elles sont celles des clauses contractuelles syndicales du corps d'état concerné. 
En outre, l'entrepreneur devra remplacer à sa charge tout matériel défectueux, résultant d'un vice 
de fabrication ou de montage, et ce dans un délai de 2 ans à compter de la réception de  
l'installation. 
 
L'entreprise devra fournir toutes les notices devant accompagner son matériel. 
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 PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E. 
 

02.07. QUALITÉ DES PRESTATIONS 

L'attention des entreprises est appelée qu'un soin particulier doit être apporté aux conditions de 
réalisation des ouvrages, notamment en ce qui concerne leur aspect final. 
Tous les travaux de finition de quelques corps d'état qu'ils relèvent, ne seront reçus que dans la 
mesure où les prescriptions d'aspect contenues dans les différentes pièces contractuelles, seront 
strictement observées. 
 
Il appartient à l'entrepreneur de chacun des ouvrages, avant d'engager ses travaux, de reconnaître 
les supports qui lui sont livrées par l'entrepreneur précédent, et de faire éventuellement les réserves 
nécessaires dans les formes prévues au DTU. 
 
A partir du moment où les travaux de finition sont engagés, aucune réclamation ne peut plus être 
admise. La responsabilité de la mise en conformité des ouvrages incombera au dernier entrepreneur. 

02.08. BUREAU DE CONTROLE   

Sans objet. 
 

02.09. ORGANISATION COLLECTIVE  

02.09.01. Organisation collective du chantier 
La réglementation concernant l'Hygiène et Sécurité du chantier doit être strictement observée. 
L'entreprise de gros oeuvre est chargée de l'application de cette réglementation pour tout ce qui 
concerne les démarches et dossiers administratifs à effectuer et l'organisation collective à mettre en 
place. 
 
1) Installations collectives 
 
Dès notification de son marché, l'entreprise de gros oeuvre établira, en accord avec le Maître 
d'Oeuvre, un plan d'installation de chantier portant notamment, mention de l'emplacement de ses 
propres installations ainsi que des sanitaires et du point de livraison de l'énergie électrique. 
 
2) Protection collective du chantier 
 
A la charge du lot "Gros-Oeuvre" tant pour la mise en place que pour l'entretien. 
 
Toutefois, en cas de dépose par une entreprise de second oeuvre, non suivie d'une remise en place, 
cette remise en place sera assurée par l'entreprise de gros œuvre aux frais de l'entreprise 
défaillante. En tout état de cause, chaque entreprise reste responsable de la sécurité des salariés. 
 
3) Engins de levage 
 
Tout engin de levage utilisé sur le chantier aura subi des vérifications périodiques correspondant à 
son type et les rapports de vérification seront présents sur le chantier.  
Chaque entreprise fournira ses propres engins de levage à moins d'entente préalable qui devra être 
signalée au coordonnateur de sécurité qui devra donner son accord.  

 
4) Accès au chantier 
 
Les remblaiements et nivellements en périphérie du bâtiment seront assurés dès la sortie du gros-
œuvre. 
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 PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E. 
 

02.09.02. Protection des ouvrages exécutés 
Les  entrepreneurs sont responsables vis à vis du Maître de l'Ouvrage des dégâts pouvant survenir 
avant la réception, aux ouvrages qu'ils ont exécutés : charge à eux de se prémunir de leur assurance 
ou de se retourner contre les responsables, entrepreneurs ou tiers, dans le cadre ou non du compte 
prorata, sous l'arbitrage du Maître d'Oeuvre. Cette responsabilité concerne également la protection 
du chantier contre les venues d'eau d'origines diverses par tous moyens appropriés (ouvrages 
provisoires, pompages). 
 
Les entrepreneurs sont évidemment responsables des dommages causés par leurs propres ouvriers. 
 
De ce fait, au fur et à mesure de leur réalisation ou mise en place, les entrepreneurs doivent 
protéger leurs ouvrages par toute protection adéquate (coffrages, plastiques, plâtre, papier etc...). 

02.09.03. Protection incendie du chantier 

Tous les entrepreneurs participant aux travaux doivent concourir à la protection incendie du chantier 
jusqu'à la réception de la construction par le Maître de l'Ouvrage. 
 
Ils doivent prendre contact avec le service départemental d'incendie et de secours pour déterminer 
l'organisation propre à assurer cette protection. 

02.09.04. Sécurité et protection de la santé 

Il est précisé que le présent chantier est soumis à la Coordination de Sécurité et de Protection de la 
Santé, conformément à la loi n° 93/1418 du 31/12/93 et de son décret d'application n° 94.1159 du 
26/12/94, ainsi que tous décrets postérieurs. 
 
En conséquence, les entreprises prendront connaissance du plan général de coordination et les 
pièces annexes établis par le coordonnateur SPS et devront respecter les dispositions, obligations et 
recommandations qui en découlent. Le Maître d'Ouvrage a délégué son autorité au coordonnateur 
SPS pour faire respecter les dispositions de la loi. 
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 LOT N°1 – MACONNERIE - CARRELAGE  
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 LOT N°1 – MACONNERIE - CARRELAGE  

03. MACONNERIE  

03.01. GENERALITEE 

Les travaux du présent lot concernent la maçonnerie et le carrelage pour l’aménagement de bureaux 
sur le site de de l’IFCE à AMBOISE 

Le présent lot concerne la fourniture de la totalité de la main-d’œuvre, des matériaux, de 
l’équipement, des accessoires, du transport et toutes sujétions non explicitement mentionnées, mais 
strictement nécessaires spécifications et les indications des plans applicables, la fourniture et la pose 
de tous les ouvrages décrits (voir descriptif). 

03.02. LIAISONS INTERFACES 

L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement se mettre en rapport avec les entrepreneurs des 
lots suivants : 

� Lot n° 1 – Maçonnerie - Carrelage 

� Lot n° 2 – Menuiserie extérieure aluminium  

� Lot n° 3 -  Cloisons sèches – plafond - isolation – menuiserie intérieure - Peinture 

� Lot n° 4 – Électricité – Informatique 
 

03.03. NORMES ET RÈGLEMENTS 

Les travaux seront exécutés conformément aux normes, règlements et prescriptions techniques en 
vigueur à la date de l'appel d'offres et notamment : 

� au REEF (recueil des éléments utiles à l'établissement et à l'exécution des projets  et marché du 
bâtiment en France). 

� aux DTU, et plus spécialement : 

� DTU 13.1 Fondations superficielles 
� DTU 13.3 Dallages 
� DTU 20.1 Ouvrages en maçonnerie de petits éléments, parois et murs  
� DTU  21  Exécution de travaux en béton 

� Ainsi qu'aux règles de calcul ayant valeur de D.T.U. : 
� Règles techniques de conception et calcul des ouvrages et constructions en béton armé et 

en béton pré-contraint, 
� Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton. Les 

règles de calcul TH.K 77 (M) compris révisions Th ( titre II) et  Th. G 77 compris révisions 
relatives aux caractéristiques thermiques des parois de construction, aux déperditions de 
base des bâtiments et  au calcul du coefficient "G 1", seront prises en considération. 

Tous les ouvrages seront conformes, d'une manière générale, à tous les textes réglementaires et 
leurs arrêtés. 
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 LOT N°1 – MACONNERIE - CARRELAGE 

03.04. CONTRÔLE ET ESSAIS 

Le caractère, la fréquence et la nature des contrôles, seront ceux prévus aux D.T.U. et aux 
documents relatifs au contrôle technique des ouvrages et des travaux. 
Le Maître de l'Ouvrage pourra demander l'exécution d'autres essais, à son choix, les frais étant à la 
charge du Maître de l'Ouvrage ou de l'entreprise, selon le résultat des essais (favorable ou non à l'un 
ou à l'autre). 

03.05. OUVRAGES PRÉPARATOIRES 

L'entrepreneur prendra les lieux et le terrain dans leur état actuel. 
Tous les ouvrages préparatoires, installations de chantier, implantations, repérage des niveaux, 
équipements provisoires (voirie, accès, abords, clôtures, ...) afférents au chantier, sont 
implicitement dus par l'entrepreneur du présent lot, qui en tiendra compte dans ses prix, et en 
ressortira la valeur, dans son bordereau quantitatif et estimatif. 
Tous les échafaudages (mise a dispo pour la charpente –couverture) , agrès, moyens de levage, ou 
autres, nécessaires à l'exécution des travaux, sont à inclure dans le prix des ouvrages à effectuer. 

03.06. TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

03.06.01. INSTALLATION DE CHANTIER 

CABANES DE CHANTIER 
Sans objet. Le maître d’ouvrage met à disposition ses installations.  

BUREAU DE CHANTIER 

Sans objet. Le maître d’ouvrage met à disposition ses installations.  

SANITAIRES DE CHANTIER 

Sans objet. Le maître d’ouvrage met à disposition ses installations.  

03.06.02. PANNEAU DE CHANTIER - AVERTISSEMENTS 

Pose du panneau de chantier (sans objet). 
Pose des panneaux d’avertissement (interdiction, port du casque, …).  

03.06.03. CLÔTURE DE CHANTIER 

Sans objet, bâtiment fermant à clef. 
 
 

03.07. CRÉATION D’OUVERTURE SALLE IA/SALLE REUNION (Ens) 

Création d’une ouverture entre la salle de réunion et la salle IA (2,10 m x 0,85 m) comprenant : 

� Démolition d’un mur maçonné (salle IA)  +  dépose sans réemploi des cloisons sèches (salle de 
réunion) et évacuation des gravats 

� Création d’un linteau BA avec sabot métallique sur IPN 

� Garnissage enduit propre sur joue parpaing 
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 LOT N°1 – MACONNERIE - CARRELAGE 

03.08. MACONNERIE  

03.08.01. SOUBASSEMENT MENUISERIE (7 m²) 

Les maçonneries traditionnelles devront répondre aux dispositions du DTU n° 20.1. Elles 
comporteront tous les raidisseurs, chaînages horizontaux et linteaux en béton armé nécessaires. 

L’entrepreneur du lot, devra dans le cadre de son marché, toutes réservations, fourreaux, 
rebouchages après coup, les reprises étant effectuées avec soin au moyen de béton ou mortier de 
ciment hydrofuge. 

Toutes les maçonneries devront comporter toutes les feuillures, aux dimensions voulues et aux 
emplacements indiqués, nécessaires à la mise en place des ouvrages de menuiserie en aluminium, 
métalliques ou autres. 

Maçonnerie en parpaings creux sur une hauteur de 1m25  x 2 m sous le auvent et 1m06 x 1m56 
remise a attelage ep 20 cm. 

Enduit ciment traditionnel, épaisseur de l’enduit de 2,5 cm, côté extérieur,  avec teinte grise et 
finition lisse près à peindre. Avec façon d’arrête droite ou arrondie le cas échéant.  

Localisation : 2 portes coulissante donnant sur auvent (all 1.25m)+ porte coulissante donnant sur 
remise a attelage (all 1.06m) 

03.08.02. LINTEAU BA  (3U) 

Réalisation de linteau BA au dessus des menuiseries ep 20 cm, hauteur 25 cm, reprise de chauque 
côté sur mur en parpaing existant. 

Avec remplissage parpaing creux au dessus, jusqu’à hauteur des murs existant (hauteur à combler 
1m), finition enduit traditionnel lisse de teinte grise.  

03.09. CARRELAGE (23.50 m²) 

Mis en œuvre d’un ragréage fibré pour reprendre les pentes du sol existant (dallage en pointe de 
diamant) hauteur à reprendre 2 cm seulement sur une petite partie de la pièce. Le ragréage sera de 
type fibré.  

Condamnations des regards existant avec bouchage du réseau en profondeur afin d’éviter toute 
remonté d’humidité. Le carrelage sera posé sur celui existant dans une partie de la pièce. 

Fourniture et pose (pose collée) d’un carrelage en grés cérame, finition mat, dans la série GRANITO 
1 de chez GRANITOGRES PADANA ou équivalent, format 30 x 30, épaisseur 8.5 mm, Classement 
UPEC : U4 - P4 - E3 - C2. Coloris au choix de l’architecte, dans la gamme du fabricant. Pose scellée à 
bain de mortier  sur ragréage. 

Fourniture et pose de plinthe 30 x10 assorti au carrelage, pose collé au mortier (20 m) 

03.10. DIVERS 

Nettoyage de fin de chantier. 
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 LOT N°2 - MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM 
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 LOT N°2 - MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM 

04. MENUISERIES EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES 

04.01. GENERALITEE 

Les travaux du présent lot concernent la fourniture et pose de menuiserie extérieure pour 
l’aménagement de bureaux sur le site de de l’IFCE à AMBOISE 

Le présent lot concerne la fourniture de la totalité de la main-d’œuvre, des matériaux, de 
l’équipement, des accessoires, du transport et toutes sujétions non explicitement mentionnées, mais 
strictement nécessaires spécifications et les indications des plans applicables, la fourniture et la pose 
de tous les ouvrages décrits (voir descriptif). 

04.02. LIAISONS INTERFACES 

L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement se mettre en rapport avec les entrepreneurs des 
lots suivants : 

� Lot n° 1 – Maçonnerie - Carrelage 

� Lot n° 2 – Menuiserie extérieure aluminium  

� Lot n° 3 -  Cloisons sèches – plafond - isolation – menuiserie intérieure - Peinture 

� Lot n° 4 – Électricité – Informatique 
 

04.03. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Les travaux seront exécutés conformément aux règles et prescriptions en vigueur à la date de 
l’appel d’offres, et particulièrement : 

� Aux DTU, y compris additifs et mémentos, guides techniques, CCT, CCS et en particulier : 
� DTU n° 34.1  Ouvrages de fermeture pour baies libres, 

� DTU n° 37.1 Menuiseries  

� DTU n° 39.1 Vitrerie. 

� Aux règles de calcul diverses, 
� La réglementation thermique neuf (RT 2005)  
� Aux fascicules de documentation publiée par l’AFNOR, 
� Aux certifications et classement diverses, 
� Aux Avis Techniques et Guides Techniques UEA tc, ATEX, 
� Aux Codes de Règlement de Sécurité concernant les ERP. 
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 LOT N°2 - MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM 

04.04. CONTRÔLE ET ESSAIS 

Les matériaux, matériels et fournitures quelconques utilisés pour l’exécution des travaux ainsi que 
les caractéristiques ou usine de production proposées par l’entrepreneur devront être soumis au 
maître d’œuvre pour acceptation avant emploi. 

L’entrepreneur fournira au maître d’œuvre les références et garanties d’emploi du fabricant. Il devra 
indiquer au maître d’œuvre durant l’exécution des travaux tout changement quant à l’origine des 
matériaux. Le caractère, la fréquence et la nature des contrôles, seront ceux prévus aux D.T.U. et 
aux documents relatifs au contrôle technique des ouvrages et des travaux. 

 Le Maître de l'Ouvrage pourra demander l'exécution d'autres essais, à son choix, les frais étant à la 
charge du Maître de l'Ouvrage ou de l'entreprise, selon le résultat des essais (favorable ou non à l'un 
ou à l'autre). 

04.05. ORGANISATION GENERALE / COORDINATION AVEC LES ENTREPRISES 

L'entrepreneur transmettra au maître d’œuvre l’ensemble des plans d’exécution durant la période de 
préparation du chantier. Après examen approfondi des plans, l’Architecte indiquera à l’entrepreneur 
les éventuelles modifications à apporter aux plans. Dans le même temps, le contrôleur technique 
émettra son avis quant à la validité des plans d’exécution et la conformité de ces dernières vis-à-vis 
des normes en vigueur. 

Avant pose des menuiseries, il sera procéder en cours de réunion de chantier à la réception des 
supports par l’entreprise adjudicatrice du présent lot et s'assurer ainsi que ceux-ci sont à même de 
recevoir les menuiseries. 

L'entrepreneur devra également fournir à l'entrepreneur de peinture toutes précisions que celui-ci 
pourrait lui demander sur la nature, la qualité et les composants des produits de traitement des bois. 
La peinture d'impression de toutes les menuiseries bois extérieures, est à la charge du peintre. 

04.06. DESCRIPTION DES OUVRAGES  

Les travaux comprennent la fourniture, l’usinage et façonnage en atelier, les transports à pied 
d’œuvre, l’assemblage, le levage et réglage de tous les éléments et accessoires tels que définis au 
présent lot.  

Pour tous les détails particuliers d’exécution les entreprises devront prévoir, dans leur prestation, 
tous les ouvrages et pièces nécessaires à leur parfaite réalisation, même s’ils ne sont pas clairement 
définis au présent lot ou notifiés sur les documents graphiques. En tout état de cause, l’entreprise ne 
pourra se prévaloir d’un oubli à ce sujet. 

04.07. POSE DES MENUISERIES 

Les menuiseries extérieures seront posées en applique contre la maçonnerie ou l’ossature bois selon 
le cas rencontré. Le type et le nombre de fixation pour chaque ensemble menuisé devront répondre 
aux normes en vigueur. 

L’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries est due par l’entrepreneur du présent lot. 
L'entrepreneur devra s'assurer de la parfaite réalisation de l'étanchéité à l'air, y compris sous pièces 
d'appui. 
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 LOT N°2 - MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM 

04.08. TEINTE DES MENUISERIES 

Toutes les menuiseries seront en aluminium de teinte « gris moyen – identique à l’existant ». 
Cependant la couleur sera à confirmer au début du chantier par l’architecte. 

04.09. INSTALLATION DE CHANTIER 

CABANES DE CHANTIER 
Sans objet. Le maître d’ouvrage met à disposition ses installations.  

BUREAU DE CHANTIER 
Sans objet. Le maître d’ouvrage met à disposition ses installations.  

SANITAIRES DE CHANTIER 

SANITAIRES DE CHANTIER 
Sans objet. Le maître d’ouvrage met à disposition ses installations.  

04.10. MENUISERIES EXTÉRIEURES 

04.10.01. HALL DE MONTE (1 U) 

Fourniture et mise en place de menuiseries en profilés d'aluminium extrudés à rupture de pont 
thermique, protection par laquage au four avec label Qualicoat (De teinte blanche), fenêtre 
coulissantes en deux parties. Munie d'un double vitrage feuilleté 44.2 /16/4 argon. Performance 
technique égale à 2,5 W/m²K. 

Habillage extérieur de chaque côté + linteau + appui de fenêtre en acier de même teinte (identique 
à la fenêtre existante dans la remise a attelage/labo) 

Y compris toutes de fourniture et pose. 

Dimension : allège en maçonnerie 1m06 ; hauteur 2m06 ; longueur 1m56 

04.10.02. FENETRE BUREAUX/AUVENT (2 U) 

Fourniture et mise en place de menuiseries en profilés d'aluminium extrudés à rupture de pont 
thermique, protection par laquage au four avec label Qualicoat (De teinte blanche intérieur et gris 
extérieur), fenêtre coulissantes en deux parties. Munie d'un double vitrage feuilleté 44.2 /16/4 
argon. Performance technique égale à 2,5 W/m²K. 

Appui de fenêtre  en acier de teinte grise  

Y compris toutes de fourniture et pose. 

Dimension : allège en maçonnerie 1m25 ; hauteur 2m25 ; longueur 2 m 

04.10.03. PORTE BUREAUX DU DIRECTEUR/ SALLE DE REUNION (1 U) 

Fourniture et mise en place de menuiseries en profilés d'aluminium extrudés à rupture de pont 
thermique, protection par laquage au four avec label Qualicoat (De teinte blanche), porte ouvrant à 
l’anglaise. Munie d'un double vitrage feuilleté SP 10. Performance technique égale à 2,5 W/m²K. 

Y compris toutes de fourniture et pose. 

Dimension : hauteur 2m05 ; longueur 80 de passage 

04.11. DIVERS 

Nettoyage de fin de chantier. 
Butée de porte 
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 LOT N°3 – CLOISONS – PLAFONDS – ISOLATION  

  

CCRRÉÉAATTIIOONN  DDEE  BBUURREEAAUUXX  

DDAANNSS  LLEE  BBAATTIIMMEENNTT  PPRRIINNCCIIPPAALL  
 
 

 

  
  

 
 

C.C.T.P 
03 – CLOISONS SÈCHES – PLAFONDS – 
ISOLATION – MENUISERIE INTÉRIEURE 
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 LOT N°3 – CLOISONS – PLAFONDS – ISOLATION 

05. CLOISONS SÈCHES - PEINTURE   

05.01. OBJET DU CCTP 

Les travaux du présent lot concernent la fourniture et pose de l’isolation, cloisons et faux plafonds 
pour l’aménagement de bureaux sur le site de de l’IFCE à AMBOISE 

Le présent lot concerne la fourniture de la totalité de la main-d’œuvre, des matériaux, de 
l’équipement, des accessoires, du transport et toutes sujétions non explicitement mentionnées, mais 
strictement nécessaires spécifications et les indications des plans applicables, la fourniture et la pose 
de tous les ouvrages décrits (voir descriptif). 

05.02. LIAISONS INTERFACES 

L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement se mettre en rapport avec les entrepreneurs des 
lots suivants : 

� Lot n° 1 – Maçonnerie - Carrelage 

� Lot n° 2 – Menuiserie extérieure aluminium  

� Lot n° 3 -  Cloisons sèches – plafond - isolation – menuiserie intérieure - Peinture 

� Lot n° 4 – Électricité – Informatique 

05.03. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Les travaux seront exécutés conformément aux règles et prescriptions en vigueur à la date de 
l’appel d’offres, et particulièrement : 

� Aux DTU, y compris additifs et mémentos, guides techniques, CCT, CCS et en particulier : 

� DTU n° 59.1 Peinturage 

� DTU n° 25.1 Enduits intérieurs en plâtre 

� DTU n° 25.31 Ouvrages verticaux en plâtrerie 

� DTU n° 25.41 Ouvrages en plaques de plâtre 

05.04. INSTALLATION DE CHANTIER 

CABANES DE CHANTIER 

Sans objet. Le maître d’ouvrage met à disposition ses installations  

BUREAU DE CHANTIER 
Sans objet. Le maître d’ouvrage met à disposition ses installations.  

SANITAIRES DE CHANTIER 
Sans objet. Le maître d’ouvrage met à disposition ses installations.  
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 LOT N°3 – CLOISONS – PLAFONDS – ISOLATION 

05.05. CLOISONS DE DOUBLAGE 

05.05.01. TOLERANCES DE POSE 

Les tolérances de pose sont les suivantes : 
- Cloisons : 
- Implantation : ± 0,5 cm 
- Verticalité sur une hauteur d'étage : ± 0,5 cm 
- Plafonds : 
- Défaut d'affleurement entre arêtes en regard appartenant à deux plaques adjacentes : inférieur à 
1mm 
- Ecart d'alignement de chaque file de joints : inférieur à 0,5 mm 
- Planéité sous règle de 2 m : ± 3 mm. 

05.05.02. TRAITEMENT DES JOINTS 

Tous les joints des plaques de doublage, cloisons ou plafonds seront traités de la manière 
suivante : - Enduit de collage, pose de calicots 
- Enduit de finition 
- Ponçage 
- Enduit de lissage 
Si la bordure des plaques n'est pas biseautée, le tasseau ou la contre-latte situé en bout de plaque 
sera posé à 3 mm en retrait par rapport au nu fini, de façon à éviter toute saillie du joint. 
Finition poncer prêt à peindre. 

05.05.03. CLOISONS DE DOUBLAGE 110 (34 m²) 

Mise en œuvre de cloisons de doublage de type PLACOSTIL, ossature métallique, isolation en laine 
de verre semi-rigide de 110 mm, plaque de plâtre de type BA 13, résistance thermique de 4,5  R 
(m².KW) Hauteur 2m70 

05.05.04. CLOISONS DE DOUBLAGE 50 (26 m²) 

Mise en œuvre de cloisons de doublage de type PLACOSTIL, ossature métallique, isolation en laine 
de verre semi-rigide de 50 mm, plaque de plâtre de type BA 13, résistance thermique de 4,5  R 
(m².KW) Hauteur 2m70 
Y compris habillage porte entre bureaux du directeur et salle de formation 
Y compris habillage porte entre bureaux n°2 / n° et laboratoire en BA13 collé 

05.05.05. CLOISONS DE DISTRIBUTION (6 m²) 

Mise en œuvre de cloisons de doublage de type PLACOSTIL, ossature métallique de 48 mm, isolation 
en laine de verre semi-rigide de 50 mm, plaque de plâtre de type BA 13.  

Localisation : accueil (81 m²), vestiaires (154 m²) 

 

05.06. ISOLATION ET PLAFONDS (23.50 m²) 

Fourniture et pose d’un faux plafond industriel 600 x 600 type SAHARZA de chez ARMSTRONG ou 
similaire,  suspendu à la charpente métallique, y compris suspensions adaptées et quincaillerie, 
classement au feu M1. 
Fourniture et pose d’une isolation acoustique en laine de verre de 200 mm, classement au feu M1.  
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 LOT N°3 – CLOISONS – PLAFONDS – ISOLATION 

05.06.01. MENUISRIE INTÉRIEURE (2 U) 

Fourniture et pose d’un bloc porte postformé du commerce dans cloisons sèches CF 30 minutes, y 
compris quincaillerie inox brossé, de type phonique, porte pré peinte, largeur utile 0,80, avec barillet 
+ 2 clés. Butée de porte 

Localisation : bureau du directeur / bureaux n°2 
 
Fourniture et pose d’un bloc porte postformé dans cloisons sèches CF 30 minutes, performance 
thermique UD=2,2, joint périphérique, y compris quincaillerie inox brossé, de type phonique et , 
porte pré peinte, largeur utile 0,90, avec barillet + 2 clés. Barre de seuil aluminium. Butée de porte 

Localisation : bureaux n°2/ remise à attelage 

 
05.07. FOURNITURE DE LA PEINTURE 

05.07.01. COUCHE D’IMPRESSION (1 pot 10 l) 

Sous COUCHE TOUS SUPPORTS Glycéro. Sans odeur.  11 m²/L env.  
 

05.07.02. PEINTURE SUR ÉLEVATIONS (2 pot 10 l) 

MURS ET PLAFONDS SATIN MONO CREME de teinte blanche, monocouche 

Ne coule pas. Lessivable. Sans odeur. 11 m²/L env. 
 

05.07.03. PEINTURE MENUISERIE BOIS (1 pot 2,5l) 

Fourniture d’un pot de peinture pour menuiserie bois intérieure de teinte blanche, haute protection. 
Microporeuse. Anti-écaillante. 12 m2/L env. Sans odeur. 

05.07.04. OUTILS DE PEINTURE 

3 PINCEAUX PLAT PRO 25MM Manche bois. Virole inox.  

3 ROULEAUX MUR ET PLAFOND ANTIGOUTTE 180MM Tige 6 mm. Fibre polyamide 12 mm. Pour 
peintures murs et plafonds.  

1 BAC A PEINTURE 120MM ciret 

1 RUBAN DE MASQUAGE LISSE 50Mx19CM Long. 50 m. Pour peindre les surfaces droites sans 
bavure. 

 

05.08. NETTOYAGE DE LIVRAISON 

A cet effet, le présent lot à sa charge les nettoyages de fin chantier. 
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 LOT N°4 – ÉLECTRICITÉ – INFORMATIQUE  
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 LOT N°4 – ÉLECTRICITÉ – INFORMATIQUE 

06. ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES 

06.01. OBJET DU CCTP 

Les travaux du présent lot concernent l’électricité et l’informatique pour l’aménagement de bureaux 
sur le site de de l’IFCE à AMBOISE 

Le présent lot concerne la fourniture de la totalité de la main-d’œuvre, des matériaux, de 
l’équipement, des accessoires, du transport et toutes sujétions non explicitement mentionnées, mais 
strictement nécessaires spécifications et les indications des plans applicables, la fourniture et la pose 
de tous les ouvrages décrits (voir descriptif). 

06.02. LIAISONS INTERFACES 

L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement se mettre en rapport avec les entrepreneurs des 
lots suivants : 

� Lot n° 1 – Maçonnerie - Carrelage 

� Lot n° 2 – Menuiserie extérieure aluminium  

� Lot n° 3 -  Cloisons sèches – plafond - isolation – menuiserie intérieure - Peinture 

� Lot n° 4 – Électricité – Informatique 

06.03. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Les travaux seront exécutés conformément aux règles et prescriptions en vigueur à la date de 
l’appel d’offres, et particulièrement : 

� Aux DTU, y compris additifs et mémentos, guides techniques, CCT, CCS et en particulier : 
� DTU n° 70.1 Installation électrique des bâtiment à usage d’habitation 

� Aux Normes applicables au bâtiment : 
� NF C 14.100 installations de branchement de première catégorie comprises entre le réseau 

de distribution et l’origine des installations intérieures, 

� NF C 15.100 Installations électriques à basse tension. 

� Aux règles de calcul diverses, 
� La réglementation thermique neuf (RT 2005). 

06.04. ÉTUDES TECHNIQUES 

Avant le commencement des travaux l’entreprise remettra en trois exemplaires, à l’approbation de la 
maîtrise d’œuvre, les documents suivants, conformément au planning d’exécution : 

� Les plans de cheminement des canalisations et des gaines, 
� Les plans de réservation, 
� Les plans détaillés de l’installation, 
� Les notes de calcul, 
� Tous les plans de détail jugés nécessaires. 

Avant la réception des travaux l’entreprise devra fournir : 

� Trois séries de tous les plans et schémas des installations conformes aux installations exécutées, 

Les notices de fonctionnement de conduite d’entretien nécessaires à l’exploitation des ouvrages. 
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 LOT N°4 – ÉLECTRICITÉ – INFORMATIQUE 

06.05. INSTALLATION DE CHANTIER 

CABANES DE CHANTIER 
Sans objet. Le maître d’ouvrage met à disposition ses installations.  
BUREAU DE CHANTIER 
Sans objet. Le maître d’ouvrage met à disposition ses installations.  
SANITAIRES DE CHANTIER 
Sans objet. Le maître d’ouvrage met à disposition ses installations.  

06.06. ORIGINE DES INSTALLATIONS 

L’origine de l’installation se trouve dans le local TGBT, à proximité des travaux. 

06.07. BOÎTIERS ISSUES DE SECOURS (2 U) 

B. A. E. S. de type LEGRAND SATI EVACUATION y compris patère de raccordement débrochable et 
témoin de vielle à leds.  
Localisation : bureau du directeur + bureau n°2 

06.08. CHAUFFAGE (2U) 

Convecteur électrique de teinte blanche, Puissance selon volume des locaux à chauffer. Fixation au 
mur. 
Localisation : bureau du directeur + bureau n°2 

06.09. LUMINAIRES (4 U) 

Dépose des néons existants sans évacuation, récupéré par les agents pour le site. 

Déplacer interrupteur salle de réunion dans l’ouverture porte créée bureau du directeur/salle 
réunion, dans joue placo créée. 

Fourniture et pose de Pavés 60 X 60 en saillie au plafond industriel de type EPSILON ASTRAL à LED, 
300 LUX au sol selon norme locaux de travail. En va et vient à chaque entrée de pièces. 

(faire proposition variante avec fluorescents). 

Localisation :  bureau du directeur (2 U) ; bureau n°2 (2 U) 

06.10. PRISE ÉLECTRIQUE (8 U) 

Fourniture et pose en fourreau sur chemin de câble existant sous toiture (au dessus du faux plafond) 
Descente dans cloisons sèches crée, pour alimenter les prises 

Branchement de 4 prises neuves sur le tableau existant. 

Déplacement de 4 prises existantes, y compris cablage depuis boite de dérivation. Prévoir 
incorporation dans placo 

06.11. INFORMATIQUE (8 U) 

Fourniture et branchement de 6 prises RJ 45 neuves depuis  la baie de brassage par câble 
informatique catégorie 6. 

Déplacement du cablage de deux prises RJ 45 vers le bas (alimentation depuis le dallage) 1m20 => 
40 cm. Prévoir incorporation dans placo 

Fourniture et mise en place d’une réglette de 8 prises dans la baie de brassage existante, y compris 
branchement électrique et informatique de l’ensemble créé. 

Il sera fourni une recette informatique à la fin du chantier avec toutes les prises identifiées dans la 
baie de brassage et sur les prises RJ45. 
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 LOT N°4 – ÉLECTRICITÉ – INFORMATIQUE 
 

06.12. NETTOYAGE DE LIVRAISON 

A cet effet, le présent lot à sa charge les nettoyages de fin chantier. 
 

06.13. RÉCOLEMENT 

Pour tous les travaux exécutés, l’entrepreneur établira des plans de récolement. Ces plans, côtés, 
seront fournis en quatre exemplaires, dont un sur papier reproductible, lors de la réception des 
travaux. Le système de nivellement sera clairement exprimé. Les réceptions des travaux ne pourront 
être prononcées en l’absence de ces documents. Toutes les fiches techniques des matériels installés 
destinées aux utilisateurs seront fournies, indiquant les marques et types des matériels et la nature 
et la description des opérations d’entretien et d’exploitation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


