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.1/ PREAMBULE

Présentation générale de I'FCE

L'établissement public national & caractére administratif Institut frangais du cheval et de I'équitation
(IFCE), placeé sous la tutelle des Ministéres chargés de I'’Agriculture et des Sports, est un opérateur
public, prestataire de services destinés a I'ensemble des acteurs de la filiere cheval, a la demande
de I'Etat, des organisations socioprofessionnelles et des collectivités locales.

Le présent descriptif a pour objet de définir les prestations de I'ensemble des lots, dans le cadre du
projet d’aménagement de création d’'une nouvelle salle informatique « principale » au premier
étage du batiment 2 sur le site de I’Antenne administrative de I'lFCE située a Arnac Pompadour
(19230).

Les enjeux liés a I'évolution de la base de données nationale SIRE ainsi qu'un environnement
existant vieillissant et empéchant les évolutions font apparaitre un besoin en matiere d’espace
informatique dédié et performant.

Les travaux seront réalisés en site occupé, les contraintes de bruits et de poussieres seront a
prendre en compte tout au long du projet

1.2/ SYNTHESE DU PROJET

Lg p_rojet d’aménage_ment de création de la nouvelle salle informatique principale concerne les
principaux travaux suivants :

= L’aménagement du local existant situé au premier étage du batiment B2,

=  Le raccordement électrique sur la chaine ondulée et secourue existante (En base),

= En option, la création d’'une seconde chaine électrique ondulée redondante,

= Les baies informatiques et les PDU,

= La climatisation,

= La salle informatique sera équipée d'un systeme de détection et d’extinction automatique
par gaz neutre,

= Un systeme de contrdle d’accés autonome avec I'historisation des événements,
= Une gestion des alarmes techniques,

=  Le cablage réseau et inter salles.
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1.3/ LOTS

La société APL assure le réle d’AMOA vis-a-vis de son client Maitre d'ouvrage I'lFCE en phase de
conception puis de réalisation.

Les futurs travaux, a la charge des soumissionnaires, sont répartis en lots définis ci-dessous.
LOT 1 -SECOND OEUVRE

LOT 2-CFO/ASI

LOT 3-CVC

LOT 4 -SECURITE (Détection et extinction incendie)
LOT 5 - SURETE (CA, Alarmes techniques)

LOT 6 - URBANISATION

LOT 7 - CABLAGE RESEAU

Le candidat peut répondre pour un, plusieurs ou pour I'ensemble des lots. Il sera conclus
un marché par lot.
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Le devis proposé devra comporter des prix forfaitaires.

Pour cette prestation, il sera nécessaire d'avoir une connaissance parfaite des lieux et du
projet pour apprécier, I'’étendue des prestations a réaliser, les difficultés d’exécution, les
moyens d’accés, de manutention, de stockage, les mesures a prendre pour préserver les
tiers et les équipements publics.

Une visite du site et de la salle existante sera obligatoire afin de tenir compte d’éventuelles
difficultés et apprécier la nature des existants de maniére a inclure dans le devis les
adaptations qui seraient nécessaires pour réaliser sa propre installation.

Les prix remis dans le devis doivent comprendre toutes les sujétions et ouvrages accessoires
nécessaires a I'exécution des prestations, objet du présent descriptif technique tels que :

= Toutes manutentions et tous coltinages des matériels, matériaux, etc., par tous moyens
appropriés.
=  Toutes dispositions de sécurité nécessaires.

= Toutes les protections (salles en exploitation), toutes les installations de quelque nature que
ce soit, nécessaire a ses travaux.

I.1. ORGANISATION DE L’OPERATION

1.1.1/ Interlocuteurs du projet

Maitre de l'ouvrage : IFCE
Route de Troche - BP 6 - 19231 Arnhac-Pompadour
Tél : 0555 73 83 72
Mme. Angélique Mauriat-Picou
angelique.mauriatpicou@ifce.fr
Tél : 05 55 97 10 45

M. Aurélien NANOT
aurelien.nanot@ifce.fr
Tél: 0555738372
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Expertise technique : APL France

50, boulevard du Colonel Fabien 94855 Ivry/Seine Cedex
Tél : 0146 71 32 32 - Fax : 01 46 71 22 33

M. Tristan RICHARD

tristan.richard@apl-france.fr

M.Philippe BERNARDINI
philippe.bernardini@pbinformatique.fr

La direction des travaux sera réalisée sous laressbilité du Maitre d’Ouvrage.

1.1.2/ Planning général de I’'opération

La prestation décrite dans ce descriptif sera réalisée en une seule phase.

Le phasage prévisionnel des travaux est joint en annexe et devra étre repris par le candidat dans
sa réponse.

Les études d’exécution seront réalisées durant le mois de juillet et les travaux débuteront
fin juillet pour s’achever fin octobre (hors levée des réserves).

Le macro-planning de I'opération est joint en annexe.

1.1.3/ Acceés chantier
L'accés du chantier pour les entreprises se fera pdarriere du batiment B2.

I.2. PRESTATIONS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE

Dans le cadre de de cette prestation, il sera nécessaire d'assurer :

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, équipements
nécessaires a la réalisation de la prestation,

L'établissement des plans des baies positionnées dans la salle, plans de cablage courants
forts et faibles,

La fixation par tous moyens de leurs ouvrages,

L'enlevement de tous les cartons, déchets et les nettoyages apres réalisation de la
prestation. La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour réaliser l'intégration des
équipements, finitions, veérifications, réglages, etc., au cours de la prestation et aprés
réception,

La mise a jour et I'établissement de tous les plans physiques qui seront remis au maitre de
l'ouvrage a la réception des travaux,

La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement
et I'entretien des installations et équipements.
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Le devis devra prévoir toutes les fournitures et fagcons nécessaires au complet achévement
des installations et prestations composant celui-ci, qu'ils aient été décrits ou non. En cas
d'erreurs ou d'omissions, ces fournitures et facons seront exigées sans supplément de
rémunération si celles-ci sont reconnues hécessaires a la réalisation compléte de
I'ensemble de ces travaux. L'intervenant devra avant tout début de la prestation prendre
connaissance des plans du présent dossier. Les cotes seront vérifiées et aucune d’entre
elles ne sera prise a I’échelle.

En cas d’erreurs, de contradictions ou d’imprécisions entre les divers documents, il sera
nécessaire d'en référer au maitre d’ouvrage, faute de quoi, l'intervenant sera tenu pour
responsable.

Tout article mentionné au descriptif technique et non indiqué sur les plans sera da au titre
du devis et inversement sans que celui-ci puisse demander une augmentation de prix de
son devis de base.

I.3. ETUDE ET RESPONSABILITE

L'intervenant aura a sa charge les études d’exécution. Il sera a ce titre responsable :
= De la spécification technique détaillée des installations
=  De la détermination du matériel et des études de réalisation,
=  De la conformité des appareils installés de leur bon fonctionnement,

= Des résultats obtenus pendant une période d’exploitation d’'un an.

I.4. DOCUMENTS

Les documents a fournir par les candidats pour établir le devis seront :
=  Le dossier technique
= Le planning prévisionnel d’'intervention

= Le présent descriptif technique

Documents a remettre par I'entreprise :
= Devis a partir de l'estimatif complété

o Un mémoire décrivant de facon exhaustive tous les ouvrages, toutes les solutions,
tous les matériaux prévus par le soumissionnaire pour mener a bien ce chantier
(avec définition des marques et type des produits prévus).les variantes proposées
en sus, si elles sont justifiées par un avantage notable soit technique, soit financier,

0 Les moyens mis en ceuvre (hommes, ressources, implantation, technicité) pour la
réalisation de cette prestation,

0 Les plans d'implantation proposés des équipements si différents de ceux de la
consultation.

Il ne pourra étre évoqué le manque de précision des plans et du présent descriptif technique pour
ne pas exécuter de parfaites finitions de ses prestations. Les dimensions, puissances, références,
etc... renseignements techniques mentionnés dans le présent descriptif technique ou sur les plans
ne sont donnés qu’a titre indicatif.
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Les principaux criteres de choix seront les suivants :

- Qualité du dossier et respects des hormes

- Capacité a réaliser ce type d’opérations (profils des intervenants d’encadrement /
références similaires)

- Tenue des délais

- Codt

- Performance de la solution proposée (lots techniques)

- Formation et transfert de compétences

- Proximité équipe maintenance (lots techniques)

NOTA :

Les degrés de précisions et de détails techniques de la réponse fournis seront un élément
déterminant pour le choix du devis.

Le choix des produits et des constructeurs devra tenir compte impérativement des délais
de livraison et de réalisation définis précédemment : le prestataire prendra toute disposition
pour s’assurer de la disponibilité des produits auprés duldes constructeur(s) (tous
composants confondus).

I.5. EXECUTION DES TRAVAUX

L'entreprise désignera un chef de projet qui desnae l'interlocuteur unique face au maitre
d’ouvrage, pendant toute la durée de la presta@iehintervenant devra par conséquent avoir toute
les compétences et délégations requises pour répandoutes les questions concernant les
installations et les équipements, et ceci duradutée intégrale de la prestation.

1.6. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'entreprise devra au terme de la prestation dans un délai de 15 jours apres le recette fournir toute
la documentation comportant : en particulier:

Pour la partie climatisation :
=  Les plans d'implantation, des équipements et des circuits de climatisation (sur la base des
plans DOE fournis par les travaux batiment),

= Une notice explicative de conduite et d'entretien des installations (notices succinctes de
maintenance définissant les interventions mensuelles, trimestrielles, annuelles
d’intervention, DIUO), complétée par les indications du constructeur et explicitée par des
schémas généraux,

=  Les fiches techniques des matériels mis en place,

=  Les synoptiques généraux de l'installation permettant de visualiser rapidement 'ensemble
de la distribution de climatisation, en couleurs et plastifiés. lls seront implantés dans
chaque salle informatique (SC2 et SD2),

= Les PV d'essais des matériels seront fournis en méme temps que les fiches produits.
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Pour la partie Electricité et courants faibles :

=  Plans d’'implantation et de distribution courants forts / courants faibles,
= Synoptiques,

= Nomenclature des matériels,

= Notices techniques des équipements,

= Notices d'exploitation,

= Procés verbaux et fiches de conformités,

= Attestation de vérification des installations.

Tout document sans exception composant la documentation devra étre numérisé en format PDF
en plus des formats ouverts.

Tous ces documents seront a remettre en francais.

Aucune recette de la prestation ne sera prononcée sans ces documents ainsi que les
résultats des essais.

I.7. FORMATION

Le devis devra comprendre un transfert de compétences pour la gestion et I'entretien de
I'ensemble des équipements.

I.8. CONSERVATION DES CLEFS

Les clés des baies informatiques resteront sous la responsabilité du prestataire qui les fournit.
Celui-ci devra les conserver en bon état et en ordre.

Les portes spécifiques aux tableaux électriques intégrées aux baies techniques, devront étre
munies de serrures de type 405 RONIS pour une homogénéité avec les serrures existantes des
tableaux électriques du Site.

Elles seront mises en trousseaux avec les étiquettes correspondantes. Les serrures et les verrous
de sdreté posséderont 2 clés au minimum. La perte ou la détérioration de I'une d’elles entrainerait
automatiquement le changement de la serrure ou du verrou correspondant.

Le trousseau de clefs sera remis en deux exemplaires en fin de chantier, la remise du trousseau
sera notifiée par écrit.

I1.2/ CONTROLE, ESSAIS ET RECEPTION DES TRAVAUX

Avant la recette, le prestataire devra s'assurer du bon fonctionnement des équipements intégrés
dans les baies avec les vérifications suivantes :

= Vérification de la mise en ceuvre et de la conformité
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Contr6le des dispositifs de protection électrique
Contr6le des dispositifs de connexion
Contréle d'isolement et d'impédance

Controle de bon fonctionnement

Les résultats de ces veérifications seront transcrits sur des proces verbaux

Lorsque le prestataire estimera que les travaux d'intégration des baies sont terminés et que la
mise au point de I'installation en ordre de marche est achevée, il en avisera le maitre d’ouvrage.
Le Maitre d'ouvrage procédera avec le prestataire et la société APL qui l'assiste sur cette
prestation aux différents essais, tel que les essais de circulation et d'étanchéité, au contrdle des
températures, au contrdle des fixations et scellements.

La réception des installations sera prononcée avec ou sans réserve avant la prise en possession
des lieux par le maitre d’'ouvrage. Dans le cas ou il subsisterait des réserves, celles-ci devront
obligatoirement étre reprises dans le délai fixé par le maitre d'ouvrage.

Les proces-verbaux établis lors de ces visites, devront étre communiqués au Maitre d'Ouvrage.
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111.1/ CONSISTANCE DES TRAVAUX

Création d’'une nouvelle salle informatique de 16m?2 avec ses infrastructures techniques et sureté &
Seécurité.

111.2/ DESCRIPTION DES OUVRAGES EN BASE

Les travaux comprennent :

Etude béton pour la répartition des plats carbones.

Sondage sur dallage existant (si plans structure ferraillage non disponible).

Renforcement de la dalle pour augmentation de sa reprise de charge (par plats carbones).
Dépose de la cloison séparative.

Dépose et évacuation du faux plafond.

Reprises peinture suites aux maodifications de cloisonnements et plafond.

Percements.

Rebouchements coupe-feu (y compris fermeture de I'encadrement de la porte non
réutilisée).

Les protections associées.

Bandeau ventouse.

Le nettoyage en fin de chantier.

111.3/ NETTOYAGE

Pendant toute la durée du chantier, nettoyage journalier des zones travaux.

En fin de chantier, nettoyage de type Informatique des salles informatiques.

Le soumissionnaire devra prévoir a sa charge ce nettoyage par une entreprise spécialisée, dont le
choix sera soumis a I'approbation du Maitre d’'Ouvrage.

I11.4/ DESCRIPTION DES OUVRAGES EN OPTIONS

l1.4.1/ Cloisons et porte coupe-feu

Le but de cette nouvelle cloison est d’obtenir un degré CF 1h et surtout une atténuation phonique
par rapport a la périphérie de la nouvelle salle informatique.

Dépose et évacuation des cloisons existantes.

Les protections associées.

Mise en oeuvre d’'une nouvelle cloison CF 1h avec isolation phonique intégrée.
Mise en ceuvre d’'un porte simple 900mmx2040mm coupe-feu 1/2h.

Peinture sur nouveaux cloisonnements.

Le nettoyage en fin de chantier.
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l1.4.2/ Faux-Plafond acoustique / Mousse acoustique
= Nouveau d'atténuation phonigue supplémentaire, absorption du bruit.
= Mise en ceuvre d’'une mousse acoustique collée directement sur le plafond.

=  Mise en ceuvre d’'un faux plafond acoustique.
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IV.1/ CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'objet du présent lot concerne les travaux du lot CFO (courants forts) et plus particulierement la
création d’'une seconde chaine électrique ondulée.

IV.2/ DESCRIPTION DES TRAUVAUX EN BASE

La prestation de I'entreprise comprend la création d’'une chaine électrique ondulée a partir d’'un
tableau général ondulé existant dans le batiment B4.

A partir de ce nouveau départ, prévoir la liaison vers notre nouveau tableau TDOA (implanté dans
la nouvelle salle informatique) celle-ci sera équipée d’un disjoncteur général et de 4 départs pour
les nouveaux équipements dédiés a la salle informatique(Baies).

Tableau HQ TDOA

=  Arrivée par disjoncteur général depuis I’ASI existant — TD Ondulé de la chaine A
existante,

=  Liste des Départs (non exhaustive),
e Interrupteur Général,
* 4 x Disjoncteur Baies,
* 1 Arrét d'urgence,
* Voyants présence de tension,

» Dimensionnement de I'armoire pour 4 départs supplémentaires.

Distribution HQ

Prévoir la liaison depuis tableau ondulé existant dans la salle informatique actuelle y compris
chemin de cable si besoin.

NOTA : prévoir coupure du tableau ondulé existant pour le raccordement de notre nouveau départ
ce qui va impliquer un arrét électrique de la salle informatique actuelle
Tableau TDN
Ce tableau est alimenté depuis le TGBT existant.
= Arrivée par disjoncteur général depuis le TGBT,
=  Liste des Départs (non exhaustive),
» 1 disjoncteur armoire par armoire de climatisation,
* 1 Arrét d'urgence,

* Voyants présence de tension,

Distribution non ondulé

=  Prévoir la liaison depuis le TGBT existant au batiment B4 y compris chemin de cable si
besoin,

= Liaisons vers les 3 climatiseurs,
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= Liaison vers la centrale d'incendie,
= Liaison vers la centrale d’alarme,

= Liaison vers le bandeau ventouse,

NOTA : Prévoir coupure du TGBT existant : le candidat devra préciser le nombre, la durée et
les créneaux prévisionnels des coupures envisagées. Dans la mesure du possible, ces
coupures, limitées au maximum en durée et en nombre, ne devront pas perturber 'activité
du site.

Eclairage Normal et de sécurité

L'éclairage sera réaménagé en fonction de la mise en place du confinement et de la distribution
aérienne courants forts et courants faibles.

Un éclairage de sécurité sera assuré par des blocs autonomes d’éclairage de sécurité a LED dans
la salle informatique.

Distribution terminale

Distribution ondulée depuis le TDO vers les baies a raison de 2 cables MONO 6mm2 pour
l'alimentation de PDU 32A. Raccordement final par prise type IPRA.

Chemins de cables

Fourniture et installation de 2 chemins de cébles de type dalle marine, largeur300mm et espacés
de 30cm pour les courants forts et les courants faibles. Ces chemins de cébles seront positionnés
en aérien au dessus des baies (face avant pour le CFO, face arriere pour le CFA).

Synoptique de la Distribution Basse Tension
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IV.3/ DESCRIPTION DES TRAVAUX EN OPTION

L'objet du présent lot concerne les travaux ASI (onduleur) et plus particulierement la création d’'une
seconde chaine électrique ondulée en redondance.

Le descriptif a pour but de définir les principes nécessaires a la réalisation des travaux
d’installation d’alimentation sans interruption ASI.

La prestation de I'entreprise comprend la fourniture, la mise en place et le raccordement d'un
nouvel onduleur de 20 kVA avec batteries assurant une autonomie de 10 min, aux caractéristiques
techniques identiques a I'existant y compris toutes sujétions d'accessoires, permettant une parfaite
finition de lI'ouvrage dans le cadre de la présente opération.

Cet onduleur sera implanté dans le local TGBT du béatiment B2.

Tableau HQ TDOB
= Arrivée par disjoncteur général depuis le nouvel ASI,
=  Liste des Départs (non exhaustive),
* Interrupteur Général,
* 4 x Disjoncteur Baies,
* 1 Arrét d'urgence,
* Voyants présence de tension,

» Dimensionnement de I'armoire pour 4 départs supplémentaires.
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Distribution

Prévoir la liaison depuis le TGBT existant au batiment B4 y compris chemin de céable si besoin.

NOTA : Prévoir coupure du TGBT existant : le candidat devra préciser le nombre, la durée et
les créneaux prévisionnels des coupures envisagées. Dans la mesure du possible, ces
coupures, limitées au maximum en durée et en nombre, ne devront pas perturber 'activité
du site.

Production Haute Qualité

La salle informatique disposera de 2 sources de production de courant Haute Qualité redondantes
et alimentées respectivement par les TDO-A et TDO-B.

Chaqgue source HQ sera dédiée pour la salle et dimensionnée pour 100% du besoin nominal sans
aucun déclassement pour un cos ¢ compris entre 0,9 capacitif & 0,9 inductif.

La puissance unitaire de la source HQ sera :
= Pour la salle informatique elle sera équipée de 20 kVA pour la voie B.
=  Pour la voie A reprise depuis onduleur existant (BASE).
=  Nouvel ASI autonomie de base est de 10 min a 100% de charge.

=  L'onduleur sera de technologie Statique.

Prestations
Les prestations a assurer comprennent :
= La fourniture du matériel ASI et ses compléments.
=  Le transport du matériel et la livraison franco sur site.
= La manutention et la mise en place du matériel.
=  Laréalisation des liaisons entre les batteries et I'ASI.
=  Le raccordement des cables en amont du redresseur-chargeur.
=  Le raccordement des cables en amont du bypass.

= Le raccordement des cables en aval de I'ASI

Distribution terminale

Distribution ondulée depuis le TDO B vers les baies a raison de 2 cables MONO 6mm2 pour
l'alimentation de PDU 32A. raccordement finale par prise type IPRA.
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V.1/ PREAMBULE

= Le rapprochement des unités de climatisation et de la source de chaleur. Ce principe
appelé « Close-coupled cooling » consiste a insérer les unités de climatisations
(technologie a détente directe dans notre cas) entre les baies serveurs, a une fréquence
prédéfinie en fonction de la densité serveurs souhaitée.

= Le confinement des flux thermiques (en allée froide) en provenance des équipements
actifs. Les climatisations récupérent I'air chaud (28-37°C) directement dans l'allée chaude
et pulse un air a température constante sur la face avant (allées froides, de part et d’autre
du systeme).

V.2/ BILAN DE PUISSANCE

A ce stade de I'étude, le bilan des besoins frigorifiques pour la salle s’établit comme suit :

Salle Informatique :
Le Bilan climatisation de la salle informatique peut étre défini comme suit :

= Dissipation équipements informatiques = 16,0 kW

= Apports thermiques batiment = 1,5 kw

= Eclairage = 1,0 kw

= Apports air neuf et personnes = 1,5 kW
TOTAL = 20,0 kw

V.3/ CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Les conditions & maintenir 24 heures/24 dans la salle informatique sont :
=  Températures de soufflage en face avant des baies IT:
0 22°C+/-2°C
=  Température extérieure maximale
o 38°C

V.4/ DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Fourniture et pose de 3 climatisations 10kW In Row RC ou équivalent (détente direct) - largeur
300mm, voir implantation suivant plan.
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2 climatiseurs en fonctionnement, le 3°™ sera en redondance.

Le positionnement de 'unité extérieure sera positionné sous le porche fixé au sol ou au mur a
proximité de la salle informatique.

Percements et rebouchements a la charge du présent lot

Descriptif des modules de climatisation :

Les modules de climatisations seront de type CoolLoop de la marque KNURR, InRow de la
marque APC ou équivalent. Ces modules seront des systemes détente directe a montage latéral
sur les baies informatiques aspirant I'air chaud en face arriere des baies informatiques et soufflant
I'air froid en face avant.

En complément de la mise en service et des essais sur site, il sera a prévoir la fourniture
des Mibs de communication et I’assistance d’un technicien pour intégration des remontées
d’alarmes et d’'information dans un logiciel type Nagios ou équivalent.

Chaqgue module respectera les critéres suivants :
* Dimension unitaire des baies : 1200mm x 300mm
e Hauteur unitaire identique aux baies serveurs (42U)

« Du méme fournisseur que pour les baies informatiques, les modules de climatisation
devront étre fixés mécaniqguement aux baies informatiques

« Isolé des baies informatiques adjacentes par une paroi latérale pleine.

* Equipé d’'un mécanisme de régulation continue de la puissance de refroidissement de 0 a
100%

« Bac de récupération des condensats en partie basse et dispositif de raccord d’évacuation
« Mise ala terre électrique intégrée de I'ensemble de la baie.
* Redondance des moto-ventilateurs en N+1

« Moto ventilateurs maintenable en fonctionnement, les moto-ventilateurs devront pouvoir
étre remplacés sans interruption du module

¢ Incluant chacun un dispositif de contréle et régulation respectant les critéres suivant :
= L'unité sera équipée d’'un microprocesseur de contrble situé a lintérieur de
I'unité permettant le redémarrage automatique aprés coupure électrique
= Un écran affichera en permanence sur le climatiseur :
» Latempérature de reprise d'air
« I'hygrométrie de reprise d’air
e L'état du systeme (marche, alarme, fonctionnement manuel etc...)

e L'état (marche / arrét) de chaque fonction utilisant des symboles
graphiques (ventilateur, ...)

» 3 LEDS additionnelles donnant les informations de présence tension,
climatiseur marche / arrét et alarme générale
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= L'unité disposera :
« D’un contact sec de synthese de défaut
» D’un contact pour la détection incendie
* D’un contact sec de marche / arrét a distance

V.5/ TRAITEMENT D’AIR

Apport d’air neuf

Afin d’empécher l'introduction de poussiéres dans la salle informatique, il sera prévu la mise en
surpression de la salle par introduction d’air (1/2 volume/heure) repris sur le réseau d’air neuf du
béatiment.

La nouvelle antenne comprendra :
=  Piquage sur la gaine de soufflage existante,
=  Gaine circulaire en tdle acier galvanise,
=  Calorifuge en laine minérale,
=  Clapet coupe-feu 1H en limite du local,

= Grille de diffusion rectangulaire a double déflexion.

Extraction d’air (OPTION)
A mettre en place uniquement si I’option onduleur est retenue
Pour le local TGBT batiment B2,

La nouvelle antenne comprendra :

= Piquage sur la gaine d’extraction existante,
=  Gaine circulaire en tdle acier galvanise,

=  Calorifuge en laine minérale,

=  Clapet coupe-feu 1H en limite du local,

Grille de diffusion rectangulaire a double déflexion
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VI1.1/ PRINCIPE

Les installations comprendront principalement :

= Une détection incendie double détection.

= Une extinction automatique par gaz neutre type azote.
Elles seront conformes aux régles APSAD R7 et R13.

La détection incendie sera du type double détection avec confirmation par boucles séparées
optiques a double seuil de détection dans la salle, avec asservissements du soufflage des
climatiseurs, clapet coupe-feu périphériques éventuellement.

La détection incendie et I'extinction automatique par gaz seront généralisées a I'ensemble de la
salle informatique :

= En ambiance

Cette installation de détection incendie a pour but de déceler le plus rapidement possible tout
début d'incendie a son stade initial (feu couvant) et de le signaler aux personnels de sécurité
présents sur site, afin d'intervenir rapidement, donc efficacement.

Elle comportera donc essentiellement :

= Une centrale assurant les signalisations optiques et sonores, l'alimentation électrique
permanente du systéme de détection, et la commande des dispositifs de sécurité asservis
tels que :

Arrét de la ventilation des climatiseurs de la zone concernée (asservissement),
Fermeture du clapet coupe-feu (asservissement),
Déclenchement automatique de I'extinction incendie (2éme DI).

= Le nombre de détecteurs sera conforme facteur de risque K soit 0,3 pour une salle
informatique :

1 détecteur pour 18 m2 en simple détection.
1 détecteur pour 9 m2 en double détection.

Un systéme d'extinction automatique a pour but d'éteindre un incendie qui prendrait naissance
dans la zone protégée, sans aucune intervention humaine, bien que celle-ci soit toujours possible.

L'installation sera a fonctionnement automatique, asservi a une double détection ou manuelle,
commandée par un boiter bris de glace.

Lors de l'alarme feu donnée par la double détection ou un boitier bris de glace, les alarmes
sonores et lumineuses d'évacuation seront enclenchées.

Aprées une temporisation réglable, de l'ordre de 30 secondes, permettant |'évacuation du
personnel, les vannes des bouteilles seront ouvertes et le gaz extincteur se déversera dans le
volume a protéger.
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VI.2/ DETECTION INCENDIE

= Fourniture et pose des cables de liaison des détecteurs de fumée sur la centrale incendie.
Fourniture, pose et raccordement de :

Détecteurs de fumée en ambiance
Déclencheur manuel
Diffuseur sonore

N

1 synoptique détection incendie sur papier plastifie a I'entrée de la salle
informatique.

Mise en service, essais de I'ensemble

NOTA : Afin d'étre conforme a la régle R13, les boucles en confirmation d'alarme pour déclencher
l'extinction automatique seront d'un type différent de la premiére boucle de détection.

V1.3/ EXTINCTION INCENDIE

L'extinction incendie sera généralisée a I'ensemble de la salle informatique dans son volume :
= Enambiance

Une extinction automatique par gaz neutre type azote reconnu pour son efficacité.
=  Le systeme se définit comme suit :

Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de signalisation et de commande
d'extinction, y compris coffret d’alimentation.

Fourniture, pose, raccordement et mise en service de réservoirs chargés en gaz
Neutre avec diffuseurs dans 'ambiance.

Fourniture, pose, raccordement et mise en service de boitier de déclenchement
manuel au niveau de la porte d’acces a la salle informatique.

Fourniture, pose, raccordement et mise en service d’affiches lumineuses
« évacuation immédiate » et « entrée interdite » au-dessus de la porte.

Fourniture, pose, raccordement et mise en service de sirenes d’alarmes.
Fourniture, pose et raccordement des cables.

Mise a disposition de contacts de reports d’alarmes.

Réalisation d’un test d'étanchéité au ventilateur (test Ventitest).

Fourniture d’évents de surpression de surface adaptée avec grille coupe-feu
intumescente.

Rebouchage des passages de cables, gaines, etc...si nécessaire.
Mise en service, essais de I'ensemble.

NOTA : Mise en place d’'une vanne régulée qui va permettre de diminuer le pic de
surpression lors du laché de gaz et de buses a réduction de bruit pour limiter I'impact sur
les équipements IT.
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VIl.1/ CONTROLE D’ACCES

Les informations liées a ce systéme (alarmes, historisation des acces) seront retransmises vers un
poste de supervision s(reté situé dans le batiment B2 (emplacement exact a préciser).

Les informations d’alarmes et du contréle d’acces seront remontées graphiquement sur le poste de
supervision (a la charge d’'IFCE).
Boitiers bris de glace

En cas de dysfonctionnement du systéme de contrdle d’acces, il sera possible de libérer I'acces
pour permettre I'évacuation du personnel.

Boite de raccordement auto-protégé contréle d’acces

Chaque porte équipée de lecteur de badges sera équipée d'une boite de raccordement auto-
protégé. Ceci afin de centraliser les équipements de la porte vers une boite de raccordement
unique.

La boite de raccordement sera installée au-dessus de la porte a I'intérieur de I'accés controlé.

Badges
Les badges seront au format I1SO. lls disposeront d’'une mémoire.

Déverrouillage des issues en cas d’incendie

Le déverrouillage des issues suite a une alarme incendie permettra I'ouverture des portes depuis
I'extérieur du batiment. Ceci afin de permettre I'accés des secours.

Le déverrouillage des acces sera maintenu jusqu'au réarmement du CMSI (Centralisateur de Mise
en Sécurité Incendie).

1 SUPERVISION ET REPORT DES ALARMES TECHNIQUES

Un systéme de report d'alarmes sera installé, afin de centraliser I'ensemble des alarmes en
provenance des différents capteurs : installations électriques, de climatisation, sécurité incendie,
etc.

La centrale d’alarmes sera implantée dans la nouvelle salle informatique
Une sonde de température surveillera la température dans la salle informatique.
Les alarmes reportées sur cette centrale seront les suivantes :

= Défaut synthése sur nouveaux départs dans TGBT existant (2 départs).

= Défaut synthése sur nouveau départ dans armoire salle info existante B4.
= Défaut synthése TDO A et TDO B (En OPTION).

=  Défaut synthése TDN.

=  Défaut synthése Onduleur (existant).

=  Défaut synthése nouvel Onduleur (En OPTION).

= Défaut synthése climatiseur n°1.

= Défaut synthése climatiseur n°2.

=  Défaut synthése climatiseur n°3.

= Défaut température haute salle informatique.
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=  Dérangement centrale incendie.

= Détection incendie salle informatique.
= Extinction incendie salle informatique.
= 4réserves.

= 1 acquit klaxon.

= 1 bouton test lampes.

Prestations prévues

= Fourniture, pose et raccordement d’'un coffret de centralisation des alarmes.

=  Ces informations seront disponibles dans la nouvelle salle informatique et pourront étre
renvoyé sur GSM ou autre via un transmetteur.

= Fourniture, pose et raccordement de 2 sondes de température dans la salle informatique
(en allée froide).

VIII.1/ BAIES ET CONFINEMENT

=  Mise place dans la nouvelle salle informatique de 3 baies 42U largeur 600 mm profondeur
1200mm.et 1 baie 42 U largeur 800 mm profondeur 1 200mm

Afin d’éviter tout phénomene de basculement, les baies seront accouplées physiqguement
entre elles.

= Confinement de I'allée froide par un rideau de « boucher » transparent au niveau de I'accés
allée froide et opaque au-dessus des baies.

Caractéristiques de baies a fournir :

=  Porte simple en face avant avec un taux de perforation minimal de 83%, cylindre de
fermeture par clé et verrouillage 3 points minimum

=  Porte double en face arriere avec un taux de perforation minimal de 83%, cylindre de
fermeture par clé et verrouillage 3 points minimum

= Tous les passe-cables doivent étre obturés par de la mousse ou des balayettes
= Toit plein avec passe-cable a l'arriere et sur le coté

=  Montants 19” réglés a 100mm de la porte avant

= Montants 19” réglés a 840mm de la porte avant

= Marquage des U de bas en haut sur chaque montant par ruban adhésif en aluminium
= 1 kit de mise a la terre composé d’une tresse métallique de 62 de 60cm de long.
= 1 kit écrous cage de 100 unités

= 2 cheminements verticaux, montées a l'arriere de la baie sur toute la hauteur,

=  Couleur claire (RAL 7035 ou équivalent)

=  Charge admissible de 1000kg

=  Repérage en face avant et arriere des U

Descriptif Technique PAGE 19/31 APL 2015



Option

IFCE

Systeme d’étanchéité en face avant, sur les parties latérales, haute et basse afin d’assurer
une étanchéité a I'air totale, entre les faces avant et arriere de la baie.

Fourniture des 2 parois latérales pleines aux extrémités des rangées

En option, il sera proposé, de maniére unitaire, les accessoires suivants :

Des caches d’obturation de face avant des baies de tailles variables (1U, 2U 4U etc..) de la
méme couleur que les baies

Des étageres capables de supporter une charge de 30 kg

1 PDU

Chaque baie sera équipée en standard de 2 PDU mesurables (Power Distribution Unit), 32A
monophasé dont les caractéristiques technigues sont les suivantes :

Configuration minimum avec 6 prises de type IEC320 C19 et 8 prises de type IEC320 C13

Connectable en IP et interrogeable via SNMP et remontées alertes EON/Nagios (outil de
supervision de la CUTM)

Remontée d’informations de consommation électrique par PDU et son historisation

En option remontée d’informations de consommation électrique par prise et son
historisation

Permettre I'ajout possible de sondes de température et hygrométrie

Les PDU proposés seront équipés d'un cable 3x62 d'une longueur de deux metres terminé
par une prise P17 32A Mono.

Fourniture des Mibs de communication et I'assistance d’un technicien pour intégration des
remontées d’alarmes et d'information dans le logiciel Nagios

IX.1/ GENERALITES

Les standards applicables dans la salle informatique en termes de cablage sont les suivants :

Les liaisons fibres optiques monomodes seront constituées de fibre optique OS2 terminées
par des connecteurs LC Duplex PC

Les liaisons fibres optigues multi-modes seront constituées de fibre optique OM3 terminées
par des connecteurs LC Duplex PC

Définition : Une liaison fibre optique est composée de deux fibres (brins)

Les liaisons cuivres pour les serveurs et les interconnections réseaux seront constituées de
cables de Catégorie 6 class EA (500Mhz minimum) S/FTP terminés par des connecteurs
RJ45 la norme de connexions appliquée est la EIA/TIA T568B
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Les jarretiéres cuivre seront :

BLEU : Interconnections entre le coeur de réseau et les éléments de distribution, Cat6a CI
EA

JAUNE : Interconnections entre les éléments de distribution et les serveurs, Cat6a Cl EA
GRIS : Distribution batiment en Cat 5e

Respect des standards

L'infrastructure de cablage mise en ceuvre sera conforme aux normes suivantes :

ISO/IEC 11801 2°™ édition 1°amd. | Relative au pré cablage Classe EA (édition 2008).

ISO/IEC 11801 2%  édition | Relative au pré cablage Classe EA Lien Permanent et

2°™amd. composant de Catégorie 64

EN 50167 Relative aux cébles de distribution horizontale

EN 50168 Relative aux cordons de brassage

EN 50173 ISO/IEC 11801 incluant les normes Européennes sur

CEM et sur le zéro halogéne

EN 50174 Relative aux contraintes et conditions pratiques de la

mise en ceuvre

EN 55022 Relative a la CEM Compatibilité électromagnétique

(perturbation) - Norme d’émission et d’'immunité
applicable aux ATI (Appareil de Traitement de
I'Information)

L'installation sera conforme aux normes Européenne EN50173 (composants & systéme), EN55022
(CEM), CENELEC EN 50.174, 'EIA/TIA568B.2 et CEM 89/336/EEC ainsi qu’a la horme ISO/IEC
11801 Classe EA 11801 édition 2.2,

Il garantira les transmissions a trés haut débit et permettra I'intégration des réseaux :

Réseaux locaux LAN 802.3, 10BaseT, ETHERNET a 10 Mbps
Réseaux locaux FAST ETHERNET (Ethernet a 100 Mbps)
Réseaux locaux LAN 802.5, Token Ring a 4 et 16 Mbps

Liaisons France Télécom (Analogiques et numériques, Numéris...)
Liaisons synchrones et asynchrones (X.25, V24, V11.)

SDH, ATM STS Oc 3c a 155 Mbps

FDDI, CDDI (Technologie FDDI sur cuivre)

1000 Base SX, 1000 Base LX, 1000 Base T, 1000 Base TX
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= 100 Base VG / Anylan

=  GIGABIT ETHERNET (Ethernet a 1 Gbps)

= 10 GIGABIT ETHERNET (10GBASE-T)

=  ATM 1200 Mbps sur cuivre et fibre

=  Power over Ethernet et POE Plus (IEE802.3af / IEEE802.3at)
= TolP

La connectique RJ45 Catégorie 6A ISO du constructeur sera conforme avec la méthode de test
« Re-Embedded » et il sera demandé les certificats de conformité par un laboratoire indépendant
(GHMT, 3P Testing, autres) :

=  Composants 6A ISO
= Liaison Permanant Link (PL3 - trois points de coupure)

=  Liaison Channel (quatre points de coupure)

Les composants devront autoriser les compatibilités transversales (C6A femelle / cordon C6A)
avec garantie de performances Classe EA sur 'ensemble.

lls devront aussi assurer les compatibilités descendantes (Backward Compatibility — C6A femelle
et cordons C6 ou C5e) avec garantie de performances Classes D ou E sur 'ensemble de la
liaison.

Chaque liaison sera testée selon la norme ISO/IEC 11801 Classe EA en mode Permanent Link
selon la norme ISO/IEC 11801 Classe EA 11801 édition 2.2 avec les testeurs adéquats :

=  PL2 deux points de coupure
= PL3 trois points de coupure

1 DESCRIPTION DE I’INFRASTRUCTURE DE
CABLAGE

En termes de rocades, il sera a prévoir :
=  Lanouvelle liaison de I'opérateur télécom.
= 6 liaisons monomodes par chemin entre la salle actuelle et la Baie 2.
= 6 liaisons cuivre (Cat6 Class EA) par chemin entre le local télécom et la nouvelle salle.
= 2 liaisons cuivre (Cat6 Class EA) par chemin entre le local robot et la nouvelle salle.

NOTA : En fonction des cheminements il faut vérifier la longueur des cheminements Cuivre
inférieur a 90m.
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X/ ANNEXES
X.1/ PLAN PREVISIONNEL DE LA SALLE

Plan « -APL-IFCE-PLA-0-03-PRO-201-E » joint en ax@e
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1 MACRO-PLANNING DE L’OPERATION

Document joint au dossier de consultation.
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